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Finanziato y
dall'Unione europea “j’ COMUNE DI Y
NextGenerationEU ' VARESE £ rovmmostanmo

COMUNE DI VARESE

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE M5 — COMPONENTE C2 — INVESTIMENTO 1.3 HOUSING FIRST (INNANZITUTTO LA CASA) E
STAZIONI DI POSTA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA [M5C2I11.3] CUP B34H22000490006.

APPALTO DEI LAVORI PUBBLICI DI:
HOUSING TEMPORANEO “UNA CASA PER TE”
ALLOGGI IN VIA VETTA D'ITALIA E VIALE VALGANNA 88 [M5C2I1.3]

CUP: B34H22000490006 CIG: B489511666

REPUBBLICA ITALIANA
Lanno 2025 il giorno xx del mese di Maggio (.../05/2025), in presso la casa Comunale, in via Sacco n. 5,

avanti a me, del Comune di Varese, ivi domiciliato per la carica e autorizzato a

rogare nell’interesse del Comune di Varese il presente contratto in forma pubblica amministrativa, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 7, comma 4, lett. c), del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, sono comparsi, dichiarando di
comune accordo e con il mio consenso di non richiedere la presenza dei testimoni:

da una parte:

Y - S , NAtO @ e, U O | R , codice fiscale ......cccceeervnnnnnnnn. ,
domiciliato per la carica presso la sede, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome e per conto
del Comune di Varese, con sede in Varese, via Sacco n. 5, codice fiscale e partita IV.A , nella sua qualita di
responsabile del Settore .......coevvecevrriennnnnn. ai sensi dell’art. ..... del vigente Statuto Comunale, dell’art. 109,
comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, giusto decreto Sindacale n. ...... (o 1] I , di seguito

denominato semplicemente “Committente/Stazione appaltante”
e dall’altra parte:

Y - S N 0 1= (o X N 0 | R, , codice fiscale ......cccceevrvnnnnnnn. ,

residente in .....ccceeeeeeieiiieeee e, ,Vid e, R PO il quale interviene in questo atto in qualita
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di legale rappresentante / procuratore speciale della ditta “........ccceevvevvriecrieieeieeneecee e " con sede
legale in .coeeevccieeeeeeee e, (...) Via i, n. ....., ove il comparente € domiciliato22
per la carica, Codice Fiscale .......ccccccmviivcnrrnnnnnn. = PAVA , lIscritta nel

Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura

di con il REA: i, , avente capitale sociale pari ad
€ o ——— (eeeeereee e, ) interamente sottoscritto e versato, di seguito nel
presente atto denominato semplicemente “Appaltatore”. Dell’identita personale

dei comparenti io sono personalmente certo.

NARRATIVA

Prima di far luogo all’appalto oggetto del presente atto i comparenti dichiarano quanto segue:

a) che con deliberazione della Giunta Comunale n. 216 del 19/12/2023 é stato approvato il PROGETTO
«Housing temporaneo Una Casa per te - CODICE CUP: B34H22000490006» dei lavori di recupero spazi
alloggiativi e attivazione percorsi di reinserimento sociale per un importo di spesa complessivo di
€ 708.000,00, che trova copertura finanziaria al numero 84H nel programma triennale dei lavori pubblici

2023/2025, annualita 2023, redatto ai sensi dell’art. 21, comma 3, D.Lgs, 18.4.2016 n. 50 ;

che con la stessa delibera G.C. n. 216 e stata nominata la Geom. Malinverno Serena Responsabile Unico del
Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, appalto ed esecuzione dei lavori in oggetto, ai
sensi dell’art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;

b) che con determinazione n. 259 del 7/03/2025 & stata approvata una prima “determina a contrattare” di
avvio della procedura di appalto dei lavori in parola ai sensi dell’art. 17, comma 1 e dell’Articolo 1, comma 2,
dell’Allegato 11.1 del D. Lgs. 31/03/2023, n. 36, nonché ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.
Enti locali), con la quale si e stabilito che I'appalto dei lavori in parola sarebbe stato affidato mediante
esperimento di Una Procedura ........ceeeeeveeeececesrecesesieeiennns ai sensi dellart. ....., comma .., lett. ..), del D. Lgs.

n. 36/2023 e con criterio di aggiudicazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 50, comma 4, e dell’art.

108 dello stesso D. Lgs. n. 36/2023, secondo il “............... et —————— ;
C) che a SeguUIto di ZAra ... e e ai sensi del combinato disposto
dell’art. 50, comma 4, e dell’art. 108 del D .Lgs. n. 36/2023, con determinazione n ........ del .../ ...[.....,

esecutiva, I'appalto € stato aggiudicato, in via definitiva ed efficace ai sensi dell’art. 17, comma 5, del D. Lgs.

n.36/2023, a favore dell’Appaltatore, il quale ha avanzato offerta economica con un ribasso unico percentuale
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dei costi/oneri della sicurezza da PSC di € 46.611,52 (non assoggettati a ribasso) e dei costi della manodopera
di € 125.133,84 va a fissare limporto netto contrattuale ini € ...
(Y0 TSR ) oltre I'LV.A. nella misura di legge del .... %; che, ai sensi dell’art. 55 comma
2, del D. Lgs. n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall’art. 18, commi 3 e 4, del medesimo decreto si/non si
applicano alla presente fattispecie contrattuale trattandosi di appalto di lavori pubblici di importo inferiore
alla soglia di rilevanza europea di cui all’art. 14 dello stesso D. Lgs. n. 36/2023;

d) che I'Appaltatore ha trasmesso la documentazione necessaria per la stipula del presente contratto in
attuazione di quanto richiesto dal RUP;

e) che I'Appaltatore ha comunicato, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., gli estremi
identificativi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, anche se non in via esclusiva,
nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto;

f) che da parte della Stazione appaltante si dichiara, altresi, che nella procedura di affidamento dell’'appalto
dei lavori in oggetto e stato rispettato il divieto dell’artificioso accorpamento dei lotti secondo quanto
prescritto dall’art. 58, comma 3, del D. Lgs. n.36/2023;

g) [indicare il periodo che segue solo se la consegna dei lavori e stata verbalizzata in pendenza di stipula del
presente contratto - in caso contrario eliminare l'intero periodo]: che con verbale del .../.../........ si e
proceduto alla consegna dei lavori in via d’urgenza ai sensi dell’art. 17, commi 8 e 9, del D. Lgs. n. 36/2023.
h) Premessa la soprastante narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, i

comparenti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 — Norme regolatrici del contratto

1. La Stazione appaltante, affida all’Appaltatore e per esso al suo legale rappresentante Sig. ,

come in premessa generalizzato, che dichiara di accettare, I'appalto per I'esecuzione dei lavori di ««Housing
temporaneo Una Casa per te - CODICE CUP: B34H22000490006» dei lavori di recupero spazi alloggiativi e
attivazione percorsi di reinserimento sociale” — CIG:

2. Nel rispetto della lettera di invito a gara indicata in premessa, del presente contratto e per quanto
quivi non previsto, nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia.

3. Lappalto viene altresi affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti anche dalla lettera di
invito a gara indicata in premessa e dai seguenti documenti o disposizioni di legge o regolamento che fanno
parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non materialmente allegati:

- il D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. concernente il Codice dei contratti pubblici;

- il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. concernente il T.U. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

- tutti gli elaborati grafici costituenti il progetto esecutivo dei lavori in oggetto controfirmati dall’Appaltatore
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e depositati agli atti d’ufficio;
- il cronoprogramma dei lavori di progetto approvato e posto a base di gara, unitamente al programma
esecutivo dei lavori presentato dall’Appaltatore;

- le polizze di garanzia prestate a norma di legge;

il Capitolato speciale d’appalto di progetto approvato e posto a base di gara;

I'elenco dei prezzi unitari di progetto approvato e posto a base di gara;

il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di progetto approvato e posto a base di gara;
- il relativo Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 96, comma 2), lett.

c), del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii;

4. Nel caso di contrasto tra gli elaborati progettuali e quelli amministrativi, compreso il presente
contratto, prevalgono le disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori (con opportuno ordine di servizio) in
rapporto alle finalita per le quali il lavoro & stato progettato in ordine alla buona tecnica esecutiva ovvero

all'interesse della Stazione appaltante.

Articolo 2 — Corrispettivo del contratto di appalto

1. |l corrispettivo netto contrattuale dell’appalto, ammonta ad € .................. (euro .occeeeeeeieeeee, ) al
netto del ribasso offerto dall’Appaltatore in sede di gara del......... % (cevrreeeeeirieeenennns per cento)
comprensivo dell'importo dei costi/oneri della sicurezza da PSC di € 46.611,52 e dei costi della manodopera
di € 125.113,84 (entrambi non assoggettati a ribasso), oltre all'lVA di legge del....... %, salva diversa
liguidazione finale.

2. L'importo contrattuale sopra indicato e stabilito con corrispettivo interamente “a corpo”.

Articolo 3 — Variazioni al progetto e al corrispettivo contrattuale

1. Qualora la Stazione appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse
modifiche o varianti in corso d’opera fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina vigente in
materia (art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023), le stesse verranno concordate e successivamente liquidate secondo
il nuovo importo contrattuale determinato, ove possibile, sulla base dei prezzi inclusi nell’Elenco dei Prezzi
Unitari facente parte del progetto esecutivo approvato dalla Stazione appaltante ovvero, in mancanza,
secondo le modalita indicate all’art. 41 del Capitolato Speciale d’Appalto a cui le parti, di comune accordo,
rimandano.

2. |l corrispettivo derivante dall’esecuzione dei lavori regolarmente eseguiti previsti nelle varianti di cui al
precedente comma, sara contabilizzato e liquidato con le medesime modalita previste dal Capitolato Speciale
di Appalto per i lavoriprincipali.

3. L'Appaltatore risponde dei ritardi e dei maggiori oneri conseguenti alla necessita di introdurre varianti in
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corso d’opera a causa di carenze nella gestione delcantiere.

Articolo 4 — Revisione dei prezzi contrattuali e adeguamento del corrispettivo

1. Larevisione e/o la compensazione dei prezzi contrattuali pud essere ammessa solo nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa vigente al momento della liquidazione del corrispettivo contrattuale.

2. Si rimanda, in particolare, alle modalita ed ai limiti applicativi della clausola di revisione dei prezzi

contrattuali di cui all’art. 60 del D.Lgs. n.36/2023.

Articolo 5 — Pagamento del corrispettivo dell’appalto
1. La Stazione Appaltante e I’Appaltatore, in merito alle modalita di liquidazione e pagamento del
corrispettivo contrattuale (anticipazione, stati di avanzamento dei lavori SAL, conto finale e pagamento a

saldo) rimandano, di comune accordo, agli articoli da 27 a 34 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Articolo 6 — Ritardi nei pagamenti del corrispettivo

1. La Stazione Appaltante e I’Appaltatore, in merito ai ritardi nei pagamenti del corrispettivo contrattuale
rimandano, di comune accordo, all’art. 31 del Capitolato Speciale d’Appalto.

2. Per il pagamento delle somme dovute all’Appaltatore a titolo di ritardo nei pagamenti, trovano
applicazione le preventive procedure di verifica della regolarita contributiva e fiscale di cui all’art. 30
“Formalita e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti” del Capitolato Speciale d’Appalto, a cui le

parti di comune accordo rimandano.

Articolo 7 — Regolarita contributiva
1. Per la sottoscrizione del presente contratto, I’Appaltatore risulta essere in regola con i versamenti
contributivi, giusto Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato in data .................. -

Num. Prot. INPS/INAIL ......ceeeue.... , in corso di validita, ai sensi della Legge n. 266/2002 e D.Lgs. n. 276/2003.

Articolo 8 — Tempo utile per I'ultimazione dei lavori - Ammontare delle penali

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori oggetto del presente contratto e fissato in n.30 gg per Viale
Valganna e 70 gg per Via Vetta d’Italia, per un totale di 100 (cento) giorni lavorativi, decorrenti dalla data del
Verbale di consegna dei lavori, come prescritto all’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto che qui si intende
integralmente richiamato.

2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere si applicano le penali

previste nell’art. 19 del Capitolato Speciale d’Appalto, a cui le parti di comune accordo rimandano.
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Articolo 9 — Programma di esecuzione dei lavori

1. In relazione all’ordine da tenersi nell’andamento temporale dei lavori, in genere I’Appaltatore avra la
facolta di sviluppare i lavori nel modo che riterra pil conveniente per darli perfettamente compiuti nel
termine contrattuale stabilito per I'ultimazione dei lavori, nel rispetto pero di quanto indicato nell’Art. 20 del
Capitolato Speciale d’Appalto a cui le parti di comune accordo rimandano.

2. La Stazione Appaltante siriserva, in ogni modo, il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro
entro i termini previsti nel Cronoprogramma facente parte del progetto esecutivo approvato e di disporre
I’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu conveniente in relazione alle proprie esigenze.

3. Ai sensi dell’Art. 20 del Capitolato Speciale d’Appalto a cui le parti di comune accordo rimandano,
I’Appaltatore € obbligato a predisporre entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori, il proprio
programma esecutivo dettagliato dei lavori redatto ai sensi dell’Articolo 32, comma 9, dell’Allegato 1.7 del

D.Lgs. n.36/2023.

Articolo 10 - Certificato di regolare esecuzione — Presa in consegna anticipata dell’opera

1. Il certificato di regolare esecuzione, che tiene luogo del certificato di collaudo provvisorio, sara emesso
dal Direttore dei Lavori nel rispetto dei termini e delle modalita indicate nell’art. 58 del Capitolato Speciale
di Appalto e cioe non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del presente
contratto (entro tre mesi dalla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori), fatti salvi i casi in
cui i lavori non siano stati regolarmente eseguiti. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori decorre il
periodo di gratuita manutenzione di cui all’Art. 57 del Capitolato Speciale d’Appalto, a cui si rimanda.

2. L’accertamento della regolare esecuzione deilavori e 'accettazione dei medesimi avviene con I'emissione
del predetto certificato (CRE) da parte del Direttore dei Lavori, che ha carattere provvisorio. Il predetto
certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

4. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, I’Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di
regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

5. La Stazione appaltante, al fine di consentire un regolare transito del flusso veicolare, potra procedere
alla “presa in consegna anticipata” delle zone oggetto di intervento, man mano che siano ultimate le

lavorazioni.

Articolo 11 — Risoluzione del contratto — Nullita

1. Rispetto al presente contratto trovano applicazione le norme di legge vigenti tempo per tempo in materia
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di scioglimento, risoluzione per inadempimento ed in specie gli articoli 122 e 123 del D.Lgs. n. 36/2023 come

integrati dal Capitolato speciale d’appalto.

2. Aisensidell’art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 la cessione del presente contratto € nulla. In tal
caso il contratto di cessione & nullo di diritto.

3. E fatto salvo quanto previsto dall’art. 120, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n.36/2023 qualora un nuovo
contraente sostituisca I’Appaltatore a causa di una delle circostanze ivi indicate.

4. E altresi nullo I'accordo con cui I’Appaltatore affidi a terzi I'integrale esecuzione delle prestazioni o
lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente. Il
subappalto di parte delle lavorazioni appaltate & ammesso nel rispetto dell’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023,
delle norme di lex specialis contenute nella lettera di invito a gara e di quanto indicato nell’Art. 47 del
Capitolato speciale d’appalto, a cui si rimanda.

5. Nel caso di risoluzione in danno all’Appaltatore, la Stazione appaltante procede all’escussione della
garanzia definitiva prestata dall’Appaltatore ai sensi del successivo Art. 12.

6. L'Appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni sofferti dalla Stazione Appaltante in aggiunta

alle eventuali penali previste per la fattispecie risolutiva.

Articolo 12 — Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva - Obblighi assicurativi
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,

I’Appaltatore ha prestato, nel rispetto di quanto indicato negli Artt. 36 e 37 del Capitolato speciale d’appalto,

apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante Polizza fideiussoria n. ............... rilasciatain data
.../.../ dallaSocieta garante denominata “.........ccccceeeeeeeeeeeeeeiiee e ”, per I'importo garantito
di€ i, (BUIO e )

2. La garanzia deve essere integrata ogni qual volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua

escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. Lagaranzia e progressivamente ed automaticamente svincolata (senza benestare del committente), con
le modalita di cui all’art. 117, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023.

4. L'Appaltatore ha altresi presentato, nel rispetto di quanto indicato nell’Art. 38 del Capitolato speciale
d’appalto, la polizza di “Copertura assicurativa per danni di esecuzione e Responsabilita Civile verso Terzi” —
(ALL-RISK)  mediante  Polizza rilasciata dalla Compagnia di  assicurazioni denominata
......................................................................... "indata .../ e Ne ... € PET T SEGUENT

massimali garantiti:

Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di
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manutenzione:
- Opere oggetto dell’appalto: €. .......ccccuvveeennneen. (BUIO weveeeeee e ),pari all'importo netto

contrattuale dei lavori in appalto;

Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilita civile per danni causati a terzi durante |'esecuzione
delle OPEre: €. oo [importo che copre la somma minima da assicurare
di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) prevista dall’art. 117, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 ].

5. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di certificato di regolare esecuzione di cui al precedente Art. 10 o, comunque, decorsi 12 dodici

mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

6. Poiché nel presente contratto & previsto un periodo di gratuita manutenzione secondo quanto indicato nel
precedente Art. 10, la polizza assicurativa prestata prevede tale forma di garanzia per gratuita
manutenzione.

7. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte
dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione appaltante secondo

guanto previsto nella polizza presentata.

Articolo 13 — Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza

1. L’Appaltatore & obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale
del lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove
sono eseguiti i lavori.

2. L'Appaltatore e altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla
vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione appaltante effettua
trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’Appaltatore per I'esecuzione dei lavori e procede, in

caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia fideiussoria.

4. L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di intesa per la
legalita, la qualita, la regolarita e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di
lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 16/09/2013 (reperibile sul sito della Prefettura di Rimini)
nonché la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sui cantieri temporanei di cui al D. Lgs
n.81/2008 e ss.mm.ii. che, sia pure non materialmente allegati, si considerano parte integrante del presente

contratto, e diimpegnarsi a rispettare e a far rispettare le clausole in esso riportate, con la consapevolezza
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che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto stesso.

Articolo 14 — Adempimenti in materia antimafia

1. Trattandosi di appalto di lavori con importo posto a base di appalto superiore ad €.150.000,00 di cui
all’art. 83, comma 3, lettera e), del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e ss.mm.ii., & stata acquisita la “Comunicazione
antimafia” da parte della Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di competenza rilasciato ai sensi
dell’art. 84 dello stesso D.Lgs. n. 159/2011 (ovvero, in alternativa): & stata acquisita la documentazione a
comprova dell’iscrizione dell’Appaltatore nella cd. “White List” antimafia di cui all'art. 1, comma 52, della
legge n. 190/2012, tenuta dalla competente Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo.

2. L’Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrattare
con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14

e 16 del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231.

Articolo 15 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L’Appaltatore ha depositato presso la Stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. 09/04/2008, n.81;

b) la dichiarazione di accettazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di progetto approvato e
di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 ed al punto 2 dell’Allegato XV allo stesso D.Lgs. n. 81/2008;

c) il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui agli artt. 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera
g), del D.Lgs. n. 81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del PSC

di progetto indicato nella precedente lettera b).

2. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) approvato dalla Stazione appaltante con il progetto
esecutivo posto a base di gara ed il Piano Operativo di Sicurezza (POS) richiamato al precedente comma 1.,
lettera c), formano parte integrante del presente contratto d'appalto, anche se non materialmente qui
allegati. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della sicurezza nella fase esecuzione
(CSE) gli aggiornamenti alla documentazione di cui al primo periodo, ogni volta che mutino le condizioni del
cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto
in suo danno.

3. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite

secondo il criterio «incident and injury free».
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Articolo 16 — Subappalto
1. L'appaltatore, previa autorizzazione della Stazione appaltante, potra affidare in subappalto parte dei lavori
in contratto, nel rispetto delle modalita, dei limiti e delle condizioni previste dall’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023

e di quanto indicato nel Capitolato speciale d’appalto (Art. 4, comma 2 e Art. 47, in primis, del CSA).

Articolo 17 — Controversie

1. Tutte le controversie, nessuna esclusa né eccettuata, relative all'interpretazione ed esecuzione del
presente contratto che non possono essere composte in via amministrativa o extragiudiziale e che non si sia
potuta definire con accordo bonario, ai sensi degli artt. 210 e 212 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell’Art. 52 del
Capitolato speciale d’appalto, ovvero, in via transattiva se sussistono i presupposti, saranno devolute alla
competente autorita giudiziaria ordinaria ai sensi della disciplina vigente in materia e di quanto indicato
nell’Art. 53 del predetto Capitolato speciale d’appalto, con espressa esclusione della competenza arbitrale. Il

Foro competente & quello del Tribunale di Varese.

Articolo 18 — Domicilio dell’appaltatore

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’art. 2 del Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. del
19/04/2000, n. 145 e ss.mm.ii., I’Appaltatore elegge domicilio, per tutta la durata del contratto e fino al
collaudo definitivo, nella sede del Comune di.................. ,inVia s , N (...), presso gli uffici del

Settore ..o,

Articolo 19 - Direzione del cantiere - Rappresentante dell’appaltatore

1. Ai sensi dell’art. 6 del Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. del 19/04/2000, n. 145 e
ss.mm.ii., la direzione di cantiere deve essere assunta dal Direttore tecnico dell’Appaltatore o da altro tecnico
formalmente incaricato dall’Appaltatore (coincidente con il rappresentante delegato a cui e stato conferito
mandato con rappresentanza).

2. Aisensidell’art. 4 del richiamato Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145,
I'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto
pubblico e deposito presso la Stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali,
per I'esercizio delle attivita necessarie per I'esecuzione dei lavori a norma del presente contratto.

3. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

4. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul
luogo dei lavori.

5. La Stazione appaltante puo esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’Appaltatore,
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previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi precedenti
deve essere tempestivamente notificata dall’Appaltatore alla Stazione appaltante la quale, in caso contrario,

e sollevata da ogni responsabilita.

Articolo 20 - Codice di comportamento

1.  L'Appaltatore dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal D.P.R.16/04/2013, n. 62 e ss.mm.ii.
recante “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dal codice di
comportamento dei dipendenti pubblici approvato dal Comune di Varese con deliberazione di Giunta
Comunale n. ..... del ... , che I"’Appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare per averne in
precedenza preso visione, si estendono anche al medesimo e come tale lo stesso si impegna a mantenere un
comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati.

2. Atal proposito le parti congiuntamente dichiarano che eventuale comportamenti elusivi od in violazione
degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n.62 e/o dal codice di comportamento dei
dipendenti pubblici approvato dal Comune di Varese, costituisce causa di risoluzione di diritto del presente

contratto.

Articolo 21 — Tracciabilita dei pagamenti e dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di “tracciabilita” dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii. e si impegna, altresi, a che i medesimi obblighi di “tracciabilita” siano rispettati
anche dagli eventuali subcontraenti della “filiera delle imprese” cui si rivolgera per I'esecuzione delle

prestazioni previste nel presente contratto, prevedendo apposita clausola nei relativi subcontratti.

2. La mancata previsione dell’apposita clausola comportera la nullita assoluta anche del relativo
subcontratto che ne sia sprovvisto.

3. L'appaltatore si impegna altresi a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Rimini, della notizia dell’eventuale
inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

4. Allo scopo I'Appaltatore, al fine di consentire |'effettivo pagamento della prestazione effettuata, ha
provveduto a trasmettere alla Stazione appaltante apposita dichiarazione inerente il conto corrente bancario
o postale dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della citata legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, nonché i nominativi
delle persone delegate ad operare sul conto medesimo (comunicazione agli atti di Ufficio acclarata al
Protocollo con il n........... [ 1o F=) 7= F RO ) - IBAN:

.................................................. , ACCESO PrESSO .uvrreercrreeesiirreeesiiireeeeessitneees  sesvseeesesssssnneennnnnnnnes. AgENZIA di
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5. | pagamenti inerenti I'appalto in oggetto, saranno effettuati esclusivamente con bonifico sul conto
corrente sopra indicato.

6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Societa
Poste Italiane Spa, determinera la risoluzione di diritto del presente contratto o dei subcontratti, ai sensi
dell’art.1456 del codice civile e si applicheranno le sanzioni previste all’art. 6 della citata Legge n.136/2010 e

ss.mm.ii..

Articolo 22 — Assenza di cause interdittive e di conflitto di interessi (divieto di pantouflage)

Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e ss.mm.ii.,

I’Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso, per quanto a propria
conoscenza, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex
dipendenti pubblici, che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della

Stazione appaltante, per il triennio successivo alla loro cessazione del rapporto di lavoro.

Articolo 23 - Spese contrattuali e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.)
sono a totale carico dell'Appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore
aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26/04/1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della Stazione appaltante.

Articolo 24 — Trattamento dei dati personali (privacy)

1. Tutti i comparenti, previa informativa del regolamento europeo generale sulla protezione dei dati
personali, approvato con il Regolamento UE/2016/679 (GDPR), attuato nell’ordinamento interno con il D.Lgs.
18/05/2018, n. 51, con la firma del presente contratto prestano il proprio consenso al loro trattamento,
nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione e correlato
trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi ufficio al fine esclusivo dell’esecuzione delle

formalita connesse e conseguenti al presente atto.
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Le parti, di comune accordo, mi dispensano dalla lettura degli atti allegati al presente contratto distinti sotto
LI (=] AT <IN , dichiarando di ben conoscerli

per averne in precedenza preso visione.

Del presente atto, stipulato in modalita elettronica conformemente a quanto disposto dall'art. 18, comma 1,
del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, redatto con il programma “Libre Office Writer”, nelle prime .......... (.....) pagine
di numero 13 (tredici) fogli a video, io Segretario Generale ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e
dichiarano di trovarlo in tutto conforme alla loro volonta.

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82.

F.to: Il Rappresentante della Stazione appaltante F.to: L'Appaltatore

F.to: Il Segretario generale Dott.......ccccccvveeeeeciiieeeeenneen.
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