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COMUNE DI VARESE
Provincia di VARESE

Repertorio n.
del

CONTRATTO D’APPALTO

per I'esecuzione dei:
Recupero e razionalizzazione immobili ERP ex art. 4 comma 1 Decreto Legge 28/3/2014 n.
474

(adattare al caso specifico)

L’anno duemila , il giorno del mese di , hella
residenza comunale, presso I'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.

Ufficiale rogante, Segretario del Comune di , autorizzato a
rogare, nell’interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi
i signori:

a)-

nato a il , che dichiara di intervenire in

guesto atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di

’

codice fiscale e partita IVA

, che rappresenta nella sua qualita di

’

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

b)-
nato a il , residente in , Via
, __ in qualita di dell'impresa
con sede in , Via
codice fiscale e partita IVA
, che agisce quale impresa appaltatrice in forma
singola

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di
imprese)



capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese

costituito con atto notaio in , rep. /racc.
in data , tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa

con sede in , via ;
codice fiscale e partita IVA ;

2- impresa

con sede in , via ;
codice fiscale e partita IVA ;
3-impresa

con sede in , via ;
codice fiscale e partita IVA ;

4- impresa

con sede in , via , ;
codice fiscale e partita IVA ;

comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Ufficiale rogante
personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano
all’assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO
(adattare al caso specifico)
a) che con determinazione del responsabile/del dirigente del servizio n. __ in data
, € stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
per un importo dei lavori da appaltare di euro , di cui euro
oggetto dell’offerta di ribasso ed euro per Costi di

sicurezza gia predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’ offerta;
b) che é stata assunta determinazione a contrattare da parte del responsabile/del dirigente

del servizio n. in data ai sensi dell’articolo 192 del decreto
legislativo n. 267 del 2000;
c) che in seguito a , il cui verbale di gara & conservato agli atti, e stata

adottata la proposta di aggiudicazione, che ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del

decreto legislativo n. 50 del 2016, & stata approvata con determinazione del

responsabile/del dirigente del servizion. ____ in data (oppure) e stata

approvata tacitamente dopo che sia trascorso il termine di trenta giorni (oppure) e stata
approvata unitamente al provvedimento di cui alla lettera d);

d) che con determinazione del responsabile/del dirigente del servizio n. __ in data

, @ stata disposta I'aggiudicazione ai sensi dell’articolo 32, commi 5 e 6,

del decreto legislativo n. 50 del 2016, divenuta efficace in data (se

non e stato assunto un provvedimento di approvazione della proposta di
aggiudicazione ai sensi della lettera c), aggiungere) unitamente con l'approvazione
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f)

della proposta di aggiudicazione in quanto non sono stati rilevati motivi ostativi;
che il possesso dei requisiti dell’appaltatore e stato verificato positivamente, come
risulta dalla nota del Responsabile del procedimenton. _ in data , con
la conseguente efficacia dell’aggiudicazione di cui alla precedente lettera d), ai sensi
dell’articolo 32, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
che e trascorso il periodo di sospensione di cui all’articolo 32, comma 9, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, senza che siano pendenti ricorsi;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1.

3.

La stazione appaltante concede all’'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,
I"appalto per I'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro
esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da
guesto richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d’appalto, nonché
all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel
seguito «Codice dei contratti») e del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua
applicabilita.

Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall’articolo 1 del Capitolato
Speciale d’appalto.

Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento & il seguente:

’

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento €& il seguente: :

B32D22000080006

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1.

L'importo contrattuale, in seguito al ribasso di gara offerto dall’appaltatore e oggetto di

aggiudicazione, nella misura del ___ % ( per cento), ammonta a
euro

(diconsi euro ), di cui:

a) euro per lavori veri e propri,

b) euro 4.795,45 per Costi di sicurezza per I'attuazione dei piani di sicurezza.

L'importo contrattuale e al netto dell’l.V.A. ed e fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto e stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 43, comma 6, del
d.P.R. n. 207 del 2010, per cui I'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che
possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione
sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla qualita di detti lavori.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1.

L'appalto & concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
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inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti
dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle
tavole grafiche progettuali, che I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si
intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria
eccezione.

2. E parte integrante del contratto e costituisce vincolo contrattuale inderogabile I'elenco
dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali e applicato il ribasso contrattuale.

3. |l capitolato speciale d’appalto e il computo metrico estimativo, ai sensi dell’articolo 32,
comma 13-bis, del Codice, sono parte integrante del contratto. Tuttavia, non
costituiscono vincolo contrattuale le quantita esposte nel computo metrico estimativo,
per le quali vale quanto previsto all’articolo 2, comma 3, né lo costituiscono i prezzi
unitari esposti nello stesso computo metrico estimativo, per i quali vale quanto previsto
al precedente comma 2.

4. L'appaltatore ha dichiarato di applicare al proprio personale il contratto collettivo
nazionale di lavoro per il settore unico edilizia nonché i contratti integrativi e territoriali

per la Regione/Provincia di . (se del caso aggiungere) Tale contratto é

applicato in via prevalente per circa il ___ % del personale impiegato, e sono altresi

applicati i seguenti contratti collettivi:

a) per il settore per circa il ___% del personale
impiegato;

b) per il settore per circa il ___% del personale
impiegato;

c) per il settore per circa il ___% del personale
impiegato.

5. 1l Capitolato speciale d’appalto allegato al progetto posto a base di gara costituisce parte
integrante e sostanziale per presente contratto e I'appaltatore, con la sottoscrizione del
presenta contratto, dichiara di conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo
integralmente senza ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per quanto non previsto
direttamente dal predetto Capitolato speciale d’appalto trova applicazione il decreto
ministeriale 7 marzo 2018, n. 49.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato
con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di

, all'indirizzo , presso .
2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore
dell’appaltatore saranno effettuati mediante

3. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, come
risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera « », &/sono
autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo,
per conto dell’appaltatore, i signor___

autorizzato/i ad operare sul

conto di cui al comma 4.



4.

5.

| pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al
seguente codice IBAN: IT acceso

presso , ovvero su altro conto

bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalita dei
soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall’accensione del
conto stesso.

Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, I'appaltatore che non conduce i
lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e
deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e
morali, per I'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del
contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
L'appaltatore o il suo rappresentante deve garantire, per tutta la durata dell'appalto, la
presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante puo esigere il cambiamento
immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.
Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai
commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione
appaltante la quale, in caso contrario, & sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

(opzione 1: inizio lavori post-contratto)

1.

| lavori devono essere consegnati e iniziati entro giorni dalla presente stipula.

(opzione 2: inizio lavori d’urgenza gia avvenuto prima della stipula del contratto)

1.

2.

| lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi
descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi
dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quinto, e comma 13, del Codice dei contratti.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto e fissato in giorni

( ) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penali

1.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate
nel programma temporale dei lavori & applicata una penale pari allo 0,1 per mille (euro
ogni mille) dell'importo contrattuale.

La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita
previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo
nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, nel
ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. La misura complessiva della penale non
pud superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facolta, per la stazione
appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.




1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse
condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che
impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la
necessita di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti
dall’articolo 106 del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne
hanno comportato la interruzione.

3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la
stazione appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile del
procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a
guanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida € necessaria per poter iscrivere
riserva all’atto della ripresa dei lavori se I'appaltatore intende far valere lillegittima
maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per
I’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, I'appaltatore puo richiedere lo
scioglimento del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone allo
scioglimento, I'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la
sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun
compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali
all’landamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le
disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d’appalto,
quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’appaltatore le spese
per:

a) I'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta
dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal
giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo
provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la
direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di
piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo
provvisorio.



3. L’appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo
di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere e assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico,
abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle
opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
I'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica
e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento
del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave
negligenza. L'appaltatore e in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o
dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell’'impiego dei materiali.

6. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato
speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle
singole voci allegata allo stesso capitolato nonché quanto previsto dal decreto legislativo
16 giugno 2017, n. 106 e dagli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

7. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.

1. La contabilita dei lavori e effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

2. La contabilita dei lavori a corpo e effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il
lavoro & stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota
relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive
quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da
valutazioni autonome del direttore dei lavori che puo controllare I'attendibilita
attraverso un riscontro nel computometrico; in ogni caso tale computometrico non ha
alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo &
determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale
della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del
lavoro a corpo.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se
I'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i
brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali
devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si
procede secondo le relative speciali disposizioni, ai sensi dell’articolo 14, comma 3 del
d.m. n. 49 del 2018 e dell’articolo 245 del Capitolato speciale d’appalto.
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5.

| costi di sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola
eccezione del prezzo che & quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e
non oggetto dell’offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

1.

Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo
comma, del codice civile.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1.

Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina
modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della
disciplina di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e
successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e
approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli
43, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1.

In applicazione dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, € dovuta
all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento)
dell'importo del contratto, da erogare entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo
inizio dei lavori accertato dal RUP, recuperata in corso d’opera proporzionalmente ai
pagamenti di cui al comma 2.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal
Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di
avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo
30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti e dell'importo delle rate di
acconto precedenti, non inferiore a euro 100.000, al netto degli eventuali periodi di
sospensione e condizione che raggiungano almeno il 10% (dieci per cento) dell'importo
del contratto e non vi siano ritardi nell’esecuzione imputabili all’'appaltatore.

Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito

agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori;

sono inoltre fatte salve le eventuali ritenute provvisorie in seguito all’applicazione delle
eventuali penali di cui all’articolo 6, che saranno contabilizzate in via definitiva e salvo

conguaglio in sede di conto finale. Sull'importo di ogni certificato di pagamento é

operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a

titolo di graduale recupero della medesima.

In deroga al comma 2:

a) se l'importo contabilizzato dei lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali
e deprezzamenti, raggiungono un importo pari o superiore al 90% (NOVANTA per
cento) dell'importo contrattuale, pud essere emesso un SAL purché non eccedente
tale percentuale, anche se l'importo della relativa rata sia inferiore all'importo
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minimo di cui al comma 1. Limporto residuo dei lavori & contabilizzato
esclusivamente nel conto finale;

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non
dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore
puo chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e
all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al
comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante
all'impresa in forza del presente contratto é effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la
redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo
provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo
1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo e subordinato alla presentazione di una garanzia
fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso
importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non
inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi dalla data di emissione del certificato di cui
all’articolo 14, comma 1. In ogni caso se il pagamento e superiore a 5.000,00 euro, esso &
subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di
versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

7. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell’appaltatore, dei
subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che
eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono
avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso
dall’'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui conti dedicati di cui
all’articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della
legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di
risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali
clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

8. Il pagamento della rata di saldo e subordinato alla presentazione di una garanzia
fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso
importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non
inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi dalla data di emissione del certificato di cui
all’articolo 14, comma 1. In ogni caso se il pagamento e superiore a 5.000,00 euro, esso &
subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di
versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

9. Ogni pagamento & subordinato alle condizioni previste dal Capitolato speciale e, in
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particolare, all’acquisizione dell’attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se
esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti contributivi
(commercialista o consulente del lavoro), che confermi I'avvenuto regolare pagamento
delle retribuzioni al personale impiegato, fino all’ultima mensilita utile.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1.

2.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi
alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai
termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi,
legali e moratori, nella misura, con le modalita e i termini di cui al medesimo Capitolato
speciale d’appalto.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le
guali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai
sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della
Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione
del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1.

Il certificato di collaudo provvisorio € emesso entro il termine perentoriodi )
mesi dall’ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla
Stazione appaltante.

Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua
emissione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di
due anni equivale ad approvazione.

. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la

difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione
appaltante prima che il certificato all’emissione del certificato di collaudo provvisorio,
trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione,
esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facolta della stazione
appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1.

La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto nei casi di cui all’articolo 108,
comma 1, del Codice.

La stazione appaltante deve di risolvere il contratto ei casi di cui all’articolo 108, comma
2, del Codice e all’articolo 54 del Capitolato speciale d’appalto.

La stazione appaltante risolve altresi il contratto nei casi previsti dall’articolo 108, commi
3 e 4 del Codice e puo risolvere il contratto in tutti gli altri casi previsti dal Capitolato
speciale d’appalto.

La risoluzione avviene mediante semplice lettera raccomandata con preavviso e messa in
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3.

mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti.
L'appaltatore e sempre tenuto al pagamento delle penali e al risarcimento dei danni a lui
imputabili; si applica altresi I'articolo 108, commi da 5 a 9, del Codice.

Articolo 16. Controversie.

1.

Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui
al comma 2, il responsabile del procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario,
acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito,
del collaudatore, formulando all’appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta
giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario
sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.

La procedura di cui al comma 1 & esperibile a condizione che il responsabile del

procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia
necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei
contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell'importo
contrattuale.

La procedura puo essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere

dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di

collaudo provvisorio. Per ogni altro aspetto trovano applicazione gli articoli 50, 51 e 52

del Capitolato speciale d’appalto.

Ai sensi dell’articolo 9 del decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49, per ogni altro

aspetto le modalita per l'iscrizione delle riserve da parte dell’appaltatore e della relativa

gestione, sono disciplinate inderogabilmente dal Capitolato speciale d’appalto.

E sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei

contratti.

. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorita

giudiziaria al Tribunale ordinario del Foro competente per territorio in relazione alla sede
della Stazione appaltante, con esclusione della competenza arbitrale.

. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle

conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, sono
deferite ad arbitri, con le modalita di cui al Capitolato Speciale d’appalto e, per quanto da
guesto non previsto, dagli articoli da 205 a 210 del Codice dei contratti; la sede del
collegio arbitrale e quella della stazione appaltante.

TITOLO Ill - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica,
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previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione
appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per
|'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dall’'ordinamento, in caso di
crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi
integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono
eseguiti i lavori, con riferimento all’articolo 3, comma 4.

. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008,

dell’articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, &
stato acquisito apposito Documento unico di regolarita contributiva in data
numero

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e
obbligo; 0

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione
dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui alla lettera b).

Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo

di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto

d'appalto.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che

mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua

formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo

danno.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori,

siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1.

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione
all’appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente
rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia
antimafia.

. Ai fini del comma 1, si prende atto della comunicazione antimafia / I'informazione
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antimafia, () archiviata al protocollo informatico della stazione appaltante alla posizione
numero , acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli
articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

Articolo 20. Subappalto.

1.

Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

(se l'aggiudicatario ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2.

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice
dei contratti, i lavori che 'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono
essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal
capitolato speciale d'appalto.

L'autorizzazione al subappalto e altresi subordinata agli adempimenti di cui all’articolo
19, comma 2.

Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 105, commi 1 e 2, del
Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d’appalto, ivi compreso il divieto di
subappalto a favore di operatorie economici che hanno partecipato, come offerenti, al
procedimento di affidamento dell’appalto.

La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori in base allo
stato di avanzamento.

(oppure, in alternativa)

5.

La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori;
tuttavia provvede al pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro
impese o piccole imprese.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di garanzia definitiva.

1.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo
richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva) mediante

numero in data
rilasciata dalla societa/dall'istituto agenzia/filiale
di per l'importo di euro pari al per

cento dell'importo del presente contratto.

La garanzia € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione,
nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 2 per cento, cessa di avere effetto ed e
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei
commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione,
anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 19 gennaio 2018, n.
31.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti I'appaltatore assume Ia
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responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali
di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza
dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da
ogni responsabilita al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero in data
rilasciata  dalla  societa/dall'istituto

agenzia/filiale di , come segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro

), ripartito come da Capitolato speciale d’appalto;

b) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro

( ).

Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in

conformita agli schemi tipo allegati al d.m. 19 gennaio 2018, n. 31.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

a) il Capitolato Speciale d’appalto

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni

c) I'elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2;

d) i piani di sicurezza previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008;

e) il cronoprogramma;

f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;

g) il computo metrico estimativo, ferme restando le limitazioni di cui all’articolo 3,
comma 3;

h) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto
nel Capitolato Speciale d’appalto.

| documenti elencati al precedente comma 1, lettera a) e lettera c) sono allegati al

presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo

parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla

Stazione appaltante presso

Fanno altresi inoltre parte del contratto, alle condizioni di cui al precedente comma 2,
secondo periodo, i seguenti documenti:

a) ;

b) ;

c)

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre

disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti e il d.P.R. 5 ottobre
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2010, n. 207, in quanto applicabile.

L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita
a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attivita, anche
temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del
decreto legislativo n. 165 del 2001.

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento
giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122,
123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di
segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di
collaudo provvisorio.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta
sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo
40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura

fattane alle parti che a mia richiesta I'hanno dichiarato conforme alla loro volonta ed in

segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante

L'appaltatore

L’'Ufficiale rogante
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