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CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1-OGGETTO DELL' ACCORDO QUADRO

Art. 1.1 - Descrizione generale dell' Accordo Quadro
In considerazione della continua necessita di procedere ad una serie di lavori di
manutenzione della rete viaria e della segnaletica stradale, programmabili e non
programmabili, interventi di pronta reperibilita h 24 e servizio sgombero neve e
trattamenti antighiaccio, per garantire le condizioni di sicurezza della viabilita,
I’Amministrazione ritiene opportuno pervenire ad un coordinamento unitario degli stessi
tramite apposito Accordo Quadro, disciplinato ai sensi art. 59 D.Lgs 36/2023, da cui far
risultare le condizioni alle quali I'appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni e i lavori
che di volta in volta gli verranno richieste con appositi contratti applicativi.
Con l’Accordo Quadro si stabilisce la tipologia delle possibili prestazioni affidabili,
elencate nell’Elenco Prezzi, la durata dell’Accordo Quadro e il tetto di spesa complessiva
entro il quale possono essere affidati i lavori. I singoli lavori che saranno di volta in volta
individuati dall’Amministrazione saranno disciplinati con specifici contratti di appalto
(contratti applicativi) il cui importo sara determinato dalle prestazioni effettivamente
richieste.
Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di
validita dell’Accordo Quadro e regola quindi i conseguenti contratti applicativi.
Il termine di validita contrattuale del presente accordo quadro viene stabilito in 41 mesi
indipendentemente dal fatto che I'importo del tetto massimo di spesa complessiva non
venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che I'importo del tetto massimo di spesa
complessiva venga raggiunto in termine minore.
Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del termine di validita
contrattuale del presente Accordo Quadro.
La durata dei contratti applicativi che verranno eventualmente stipulati sara
singolarmente specificata negli stessi.
Ciascun intervento dovra essere eseguito entro il periodo di termine utile specificatamente
previsto nel rispettivo contratto applicativo.
L’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo Quadro non sono fonte di alcuna
obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dell’appaltatore, costituendo
I’Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti
applicativi.
Il numero e la tipologia delle prestazioni richieste non e predeterminato ma sara
determinato dalla Stazione Appaltante in relazione alle concrete esigenze riscontrate nei
singoli contratti che saranno di volta in volta stipulati. Pertanto 'impresa Appaltatrice
non avra diritto ad alcun compenso o risarcimento qualora le venga richiesto di svolgere
lavori per un importo inferiore a quello indicato nell’Accordo Quadro.
Con la conclusione dell’Accordo Quadro I'impresa aggiudicataria si obbliga ad assumere i
lavori che successivamente le saranno richiesti ai sensi dell’ Accordo Quadro entro il limite
massimo di importo previsto ed entro il periodo di validita dell’accordo stesso.
Tutti gli interventi da eseguirsi in dipendenza del presente Accordo saranno descritti nei
rispettivi contratti applicativi e dettagliati negli elaborati progettuali cui gli stessi si
riferiscono.
Ciascun contratto applicativo come sopra definito conterra di regola le seguenti
indicazioni:

e l'oggetto degli interventi da eseguire;



e Ja descrizione e la consistenza delle lavorazioni;

* le categorie di lavoro costituenti I'intervento da realizzare;

e iluoghi interessati dagli interventi;

¢ l'importo presunto degli interventi con indicazione delle misure riferite ai lavori ed
alla sicurezza;

¢ il cronoprogramma dei lavori ed il conseguente termine per I'esecuzione dei lavori;

¢ il termine per I'emissione del certificato di regolare esecuzione relativo al singolo
modulo d’ordine.

L'inadempienza dell’appaltatore alla sottoscrizione dei singoli contratti applicativi,
nonché alla presa in consegna dei lavori relativi ai singoli contratti applicativi emessi in
dipendenza del presente accordo, da facolta alla Stazione Appaltante di risolvere il
presente accordo, ai sensi dell’art. 1456 del c.c,, e di incamerare la cauzione ai sensi
dell’art. 1382 del c.c., salvo risarcimento del maggior danno.

L’appaltatore non avra nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro,
fintantoché la Stazione Appaltante non dara esecuzione ai contratti applicativi.

I lavori affidati mediante i contratti applicativi saranno remunerati mediante
I'applicazione del ribasso offerto in gara a tutte le voci dell’elenco prezzi allegato al
progetto al netto dei costi della manodopera, successivamente aggiunti per ottenere il
prezzo finale, e tenendo conto dei costi della sicurezza che non saranno soggetti a ribasso.

Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sara effettuato separatamente per
ciascun contratto applicativo.

Si sottolinea che, poiché ’appalto in questione verra aggiudicato alle condizioni contenute
nel presente capitolato si integreranno tutte le particolari prestazioni indicate
dall’Appaltatore in sede di offerta.

L’'inadempienza dell’appaltatore nei confronti delle condizioni offerte in sede di
partecipazione alla procedura di affidamento da facolta alla Stazione Appaltante di
risolvere il presente accordo, ai sensi dell’art.1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai
sensi dell’art. 1382 del c.c., salvo risarcimento del maggior danno.

Art. 1.2 - Descrizione delle lavorazioni e delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro

I1 presente capitolato ha per oggetto i contenuti di un accordo quadro da stipulare con un
solo operatore economico inerente:

- i lavori di manutenzione ordinaria della rete viaria e della segnaletica stradale nel
periodo 01/06/2024 - 31/10/2027 ossia tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le
provviste necessarie a garantire la realizzazione degli interventi a regola d’arte e,
comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale
d’Appalto.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, la manutenzione comprende:

- interventi per la copertura di buche con asfalto a caldo e/o a freddo, sistemazione e
rimessa in quota di caditoie stradali, e ogni altra operazione ritenuta indispensabile per il
mantenimento in efficienza della viabilitda comunale su strade asfaltate, strade sterrate,
percorsi ciclo-pedonali e marciapiedi;

- operazioni necessarie per il mantenimento in efficienza di manufatti ed accessori
insistenti e/o di pertinenza del suolo stradale: barriere stradali, rallentatori, cippi
dissuasori, recinzioni e muri.

- interventi di rifacimento o ammodernamento della segnaletica stradale, sia verticale che
orizzontale



- sostituzione o riparazione di elementi o manufatti stradali, quali ad esempio parapetti,
guard rails, muretti, recinzioni, ecc.

- I'esecuzione del servizio sgombero neve e trattamenti antighiaccio (spargimento sale),
compresa la fornitura di sabbia e sale, da eseguirsi nei modi, termini e condizioni previste
nel presente Capitolato, nei periodi 01/12/2024-31/03/2024, 01/12/2025-31/03/2026 e
01/12/2026-31/03/2027 lungo le strade del territorio comunale che dato le caratteristiche
morfologiche, verra suddiviso in 3 zone operative, (A-B-C), per 4 mesi della stagione
invernale, come meglio specificata nella Parte IV del presente Capitolato.

- interventi di pronta reperibilita h 24, da eseguirsi nei modi, termini e condizioni
previste nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, nel periodo 01/06/2024-31/10/2027
e lungo tutte le strade del territorio del Comune di Varese.

- i lavori di manutenzione straordinaria delle sedi stradali, dei manufatti e delle opere
d'arte.

L’Accordo Quadro si estende automaticamente anche alle strade, piazze, parcheggi e
marciapiedi che dovessero entrare a far parte del patrimonio del Comune di Varese, a
qualsiasi titolo, successivamente alla sua stipula senza che 'appaltatore che lo sottoscrive
possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

I1 presente Accordo Quadro stabilisce:

- la tipologia di prestazioni affidabili elencate nell’elenco prezzi;

- la durata dell’ Accordo Quadro;

- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i lavori/prestazioni
contemplati nell’accordo quadro;

- le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validita dell’accordo e che
regoleranno I'appalto dei lavori/sevizi nei limiti di importo definiti dall’accordo stesso.

Le modalita di esecuzione delle prestazioni e dei lavori qui riassunte saranno
distintamente dettagliate nel seguito del presente Capitolato.

Si specifica fin d'ora che la Stazione Appaltante, nel corso dello svolgimento
dell'appalto in oggetto, si riserva la facolta di:
— mettere a disposizione dell'impresa affidataria un portale per il controllo, la
verifica e la gestione delle segnalazioni, con l'onere gratuito per l'impresa stessa
di mantenerlo aggiornato;
— installare (a cura e spese della Stazione Appaltante) sistemi di controllo da
remoto per la verifica dei percorsi effettuati nell’esecuzione del servizio
sgombero neve e trattamenti antighiaccio.

ART. 2 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E OPZIONE DI PROROGA

L'Accordo Quadro avra durata dal 1 giugno 2024 al 31 ottobre 2027 (1248 gg naturali e
consecutivi).

L'espletamento del servizio neve e trattamenti antighiaccio interessera le stagioni invernali
2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 a decorrere dal 1 dicembre di ogni anno, fino al 31
marzo dell’anno successivo, salvo il verificarsi di condizioni meteorologiche tali da
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provocare nevicate fuori dall'arco di tempo sopra previsto; in questo specifico caso
eventuali interventi verranno ricompensati alle condizioni economiche offerte in sede di
gara.

La Stazione Appaltante potra posticipare la data di inizio dell’Accordo Quadro e
I'atfidamento dei lavori, nel caso in cui si prolunghino i tempi di svolgimento della
procedura, fermo restando il periodo complessivo di 41 mesi.

L’accordo cessera comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine
finale, una volta che sia raggiunto il tetto massimo determinato all’art. 3 del presente
capitolato.

Per durata dell' Accordo Quadro si intende il termine ultimo di utilizzazione dello stesso
mediante stipula dei singoli contratti applicativi, che quindi restano validi ed efficaci,
anche successivamente al termine di scadenza dell'Accordo Quadro, purché stipulati nei
termini dello stesso, per il tempo necessario all'espletamento delle prestazioni ivi
disciplinate.

Ai sensi dell' art. 120, comma 11, del Codice, qualora, al momento della scadenza del
contratto, non sia possibile stipulare un nuovo contratto di appalto, la Stazione Appaltante
si riserva, sin d’ora, la possibilita di avvalersi dell’opzione di proroga del contratto,
limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara per
I'individuazione del nuovo contraente e comunque avente una durata non superiore a 3
mesi. La proroga non incide sul regime applicabile, trattandosi comunque di contratto
sopra la soglia comunitaria. Qualora la Stazione Appaltante, alla scadenza del contratto,
decidesse di avvalersi dell’opzione di proroga, 'appaltatore & obbligato ad acconsentire
alla richiesta del Comune di prorogare la durata dell'appalto alle stesse condizioni
economiche e contrattuali del contratto principale.

La Stazione Appaltante, in presenza dei presupposti di cui all'art. 17 commi 8 e 9, del
D.Lgs. 36/2023, puo procedere alla consegna anticipata dei lavori e all'avvio
dell'esecuzione dei servizi nelle more della stipulazione del contratto. In caso di consegna
d'urgenza la durata dell'Accordo Quadro decorre dall'inizio dell'esecuzione dei lavori
relativi al primo contratto applicativo/ordinativo.

ART. 3 - AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO E CATEGORIE DELLE
LAVORAZIONI OMOGENEE

L'importo presunto dei lavori e dei servizi affidabili ai sensi del presente Accordo Quadro
nel periodo di validita dello stesso, ammonta a complessivi €. 12.457.500,00 (escluso IVA)
di cui €. 11.253.500,00 per lavori ed €. 1.204.000,00 per servizi, oltre IVA di legge, il tutto
come riassunto nel Quadro Tecnico Economico di spesa generale allegato al presente
Capitolato (ALL. 1).

La Stazione Appaltante non assume nessun impegno in ordine al raggiungimento
dell'importo sopra citato, che € meramente presuntivo.

Tale corrispettivo massimo di lavori o servizi affidabili rappresenta la sommatoria dei
singoli contratti applicativi che, presumibilmente, verranno stipulati in virta dell’Accordo
Quadro.

I1 corrispettivo di ciascun contratto applicativo sara determinato, per ciascun affidamento,
definendo l'importo presunto dei lavori o dei servizi tramite 'applicazione dell'Elenco
Prezzi Unitari di Accordo Quadro al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara.
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I singoli contratti applicativi saranno contabilizzati “a misura” ai sensi dell’articolo 31
dell’allegato 1.7 del d.lgs. n. 36/2023, pertanto I'importo del singolo contratto e presunto,
in quanto puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente
eseguite, fermi restando i limiti e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.

I prezzi dell’elenco prezzi unitari, allegati al capitolato ai quali si applica il ribasso
percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, costituiscono l'elenco dei prezzi
unitari contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite. Piti precisamente, ogni
singolo prezzo unitario contrattuale, & ottenuto applicando al singolo prezzo unitario di
cui all'elenco prezzi allegato al progetto, lo sconto offerto dall'aggiudicatario al netto
dell'Incidenza dei Costi della Manodopera e aggiungendo successivamente i costi della
manodopera stessa di cui sopra.

Si evidenzia che l'importo relativo ai costi della sicurezza ¢ da intendersi meramente
indicativo ed in nessuna maniera vincolante per la Stazione Appaltante: il reale
ammontare di tali costi sara infatti definito in corrispondenza dei singoli contratti
applicativi.

Trattandosi di Accordo Quadro, in fase progettuale si stabilisce solo la tipologia delle
possibili prestazioni affidabili, senza pero definirle in dettaglio.
Non e pertanto possibile quantificare a priori la quota d’incidenza della manodopera; di
conseguenza in questa fase, per la stima dell'incidenza della manodopera viene quindi
preso a riferimento il Costo della Manodopera del “Settore Imprese Edili ed Affini prov.
Varese” di cui al “D.D. 12/2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
(dicembre 2022)”; sulla scorta di quanto sopra, si e stimato che la percentuale del Costo
della Manodopera relativa alle diverse tipologie di prestazioni incluse nel presente
appalto risultano:
— lavori di manutenzione ordinaria a guasto, pronta reperibilita h 24 e lavori di
manutenzione ordinaria programmata: 40,00%;
— lavori di manutenzione ordinaria e modifica/adeguamento puntuale della
segnaletica stradale: 15,00%;
— servizio neve e trattamenti antighiaccio: 40,00%.
Per i lavori di manutenzione straordinaria i Costi della Manodopera vengono di volta in
volta calcolati su ogni singolo applicativo specifico.

Le categorie di lavorazioni omogenee sono indicate nella seguente tabella:

Costi di sicurezza Totale
C |Prestazioni a MISURA Lavori «1» (L) da PSC «2» Incidenza
(L)+ (CSC)
(CSC)
Descrizione delle
categorie (e
n. categ. d?g;gg:;;fg;zi Importi in Euro | Importiin Euro | Importi in Euro %
lavorazioni
omogenee
1 OG3 strade, autostrade, | € 10.870.000,00 € 75.000,00 €10.945.000,00 97,26
(PREVALENTE) ponti, viadotti,
ferrovie, linee
tranviarie,
metropolitane,




funicolari, e piste
aeroportuali, e
relative opere

complementari
0510 segnaletica stradale
2 | (SUBAPPALTA & ) € 300.000,00 € 8.500,00 € 308.500,00 2,74
BILE) non luminosa
totale a misura| 11.170.000,00 83.500,00 11.253.500,00 100,00

I costi della sicurezza relativi alla categoria OG3, si riferiscono solo ai lavori di
manutenzione ordinaria a guasto, di pronta reperibilita h 24 e di manutenzione ordinaria
programmata.

I costi della sicurezza relativi alla categoria OS10, si riferiscono solo agli interventi di
manutenzione ordinaria e modifica/adeguamento puntuale della segnaletica orizzontale e
verticale.

ART. 3 BIS. CLAUSOLA DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.
120, COMMA 1, LETT. A) DEL CODICE

Come espressamente indicato nel successivo art. 34, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a)
del D.Lgs 36/2023, la Stazione Appaltante, qualora fosse necessario, si riserva la facolta di
incrementare l'importo contrattuale disponibile, con riferimento ai soli lavori di
manutenzione della rete viaria e della segnaletica stradale per un valore massimo di €
2.250.700,00 pari al 20% dell'importo a base d'asta presunto dei lavori e con riferimento ai
soli servizi per un valore massimo di € 602.000,00 pari al 50% dell'importo presunto dei
servizi.

L'Appaltatore & tenuto ad espletare gli ulteriori interventi commissionati dalla Stazione
Appaltante, agli stessi prezzi unitari contrattuali definiti in sede di gara.

I1 valore totale dell'appalto, risultante dalla sommatoria tra l'importo presunto
dell'Accordo Quadro, pari ad € 12.457.500,00) e l'importo delle opzioni (clausola di
modifica contrattuale ex art. 120, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 e opzione di
proroga) pari ad € 3.764.224,39, & pari a complessivi € 16.221.724,39, oltre IVA.

Ai sensi dell’art. 14, comma 4, del Codice, il valore della presente clausola di modifica ex
art. 120, comma 1, lettera a), del Codice non incide sul regime applicabile, essendo in ogni
caso sopra soglia comunitaria.

La Stazione Appaltante non assume nessun impegno in ordine all'applicazione di cui alla
clausola in oggetto.

ART. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 36/2023 le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro sono di
tipo “misto” comprendendo sia lavori che servizi. Essendo i lavori di manutenzione
prevalenti sia dal punto di vista funzionale che economico, il presente Accordo Quadro e
di lavori.

Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti di cui all’articolo 65 del D.Lgs 36/2023 in
possesso dei requisiti indicati nel disciplinare di gara, cui si fa espresso rinvio.
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ART. 5 - REQUISITI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario € tenuto prima della stipula del contratto e/o della consegna dei lavori, e
comunque entro il termine previsto dalla Stazione Appaltante, che non sara comunque
inferiore a 10 giorni dalla richiesta, a possedere i seguenti requisiti obbligatori per
'esecuzione dei lavori e dei servizi (dotazioni minime di mezzi, operai ed attrezzature di
tipo omologato), pena la decadenza dall'aggiudicazione o la risoluzione del contratto:

Art. 5.1 - Requisiti di esecuzione per i lavori di manutenzione stradale:
5.1.a) Dotazione di macchinari e attrezzature. L’appaltatore dovra disporre, a qualsiasi
titolo e per tutta la durata del contratto, della seguente minima dotazione di macchinari ed
attrezzature tecniche omologati a norma di legge:

- n.3 autocarri con portata utile fino 1,5 tonnellate dotato di rimorchio;

- n.3 autocarri con portata utile oltre 15 tonnellate dotato di rimorchio;

- n.3 escavatori potenza 70-120 hp;

- n.3 miniescavatori;

- n.3 rulli dal peso operativo compreso tra 1 a 5 tonnellate;

- n.3 rulli dal peso operativo compreso tra 6 a 11 tonnellate;

- n.3 vibrofinitrici;

- n.3 macchine taglia asfalto equipaggiata con disco;

- n.3 costipatrici;

- n.3 frese scarificatrici;

- n. 3 traccialinee;

5.1.b) Maestranze richieste. Fermo restando che 1'organizzazione del personale e rimessa
alla scelta dell'appaltatore, lo stesso & tenuto ad impiegare per 1'esecuzione dei lavori, un
numero di operatori adeguato e in ogni caso qualitativamente e quantitativamente non
inferiore ai seguenti contingenti minimi:

- n. 1 Direttore di Cantiere (Referente Tecnico dell' Appaltatore);

- n. 3 caposquadra;

- n. 6 operai specializzati;

- n. 6 operai qualificati/ manovali/ movieri.
Prima della consegna dei lavori I'appaltatore dovra comunicare alla Stazione Appaltante i
nominativi del personale addetto.

5.1.c) Sede operativa: allo scopo di assicurare lo svolgimento dei lavori di manutenzione
della rete viaria e della segnaletica stradale, gli interventi di pronta reperibilita h 24
nonche la tempestivita dei servizi neve e antighiaccio, 'appaltatore dovra disporre, a
qualsiasi titolo, prima della consegna dei lavori e per tutta la durata del contratto, di una
sede operativa idonea al ricovero dei mezzi e materiali entro un raggio di 30 Km in linea
d'aria dalla sede del Palazzo Municipale.

Nel caso in cui il soggetto risultato aggiudicatario non disponga di una sede operativa
entro la suddetta distanza, dovra obbligatoriamente provvedere in tal senso prima della
stipula del contratto e comunque prima della consegna dei lavori; il mancato
adempimento di tale obbligo comporta la decadenza dell'aggiudicazione o la risoluzione
del contratto.

5.1.d) Impianto fisso per produzione conglomerato bituminoso: 1'appaltatore dovra
disporre, a qualsiasi titolo, prima della consegna dei lavori e per tutta la durata del
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contratto di un impianto fisso per la produzione del conglomerato bituminoso che
garantisca l'approvvigionamento di materiali secondo le esigenze temporali (giorno e
notte - giorni lavorativi e festivi), quantitative e qualitative della Stazione Appaltante.

Art. 5.2 - Requisiti di esecuzione per gli interventi di pronta reperibilita h 24:
5.2.a) Dotazione di macchinari e attrezzature. L’appaltatore dovra disporre, a qualsiasi
titolo e per tutta la durata del contratto, della seguente minima dotazione di macchinari ed
attrezzature tecniche omologati a norma di legge:
- n. 2 autocarri con portata utile < 1,5 tonn;
- attrezzature e dei materiali occorrenti sia per la delimitazione dei cantieri ai sensi
della normativa vigente necessari ad eseguire gli interventi richiesti.

5.2.b) Maestranze richieste. Fermo restando che 1'organizzazione del personale e rimessa
alla scelta dell'appaltatore, lo stesso & tenuto ad impiegare per 1'esecuzione dei lavori, un
numero di operatori adeguato e in ogni caso qualitativamente e quantitativamente non
inferiore ai seguenti contingenti minimi:

- n. 2 capo squadra;

- n. 4 operai specializzati;

- n. 1 responsabile coordinatore;
Prima della consegna dei lavori I'appaltatore dovra comunicare alla Stazione Appaltante i
nominativi del personale impiegato.

Art. 5.3 - Requisiti di esecuzione per il servizio di sgombero neve e trattamenti
antighiaccio:
5.3.a) Dotazione di macchinari e attrezzature. L’appaltatore dovra disporre, a qualsiasi
titolo e per tutta la durata del contratto, della seguente minima dotazione di macchinari ed
attrezzature tecniche omologati a norma di legge:
- n. 45 mezzi attrezzati complessivi (da suddividere per le 3 zone nelle seguenti
quantita: zona A n. 17; zona B n. 16 ; zona C n. 12;), come da Elaborato del progetto
C.3;
- n. 1 mezzo idoneo alla movimentazione dei materiali presenti all'interno del sito
di stoccaggio degli stessi (vd p.to 5.3.c).

5.3.b) Maestranze richieste. Fermo restando che 1'organizzazione del personale e rimessa
alla scelta dell'appaltatore, lo stesso & tenuto ad impiegare per 1'esecuzione dei lavori, un
numero di operatori adeguato e in ogni caso qualitativamente e quantitativamente non
inferiore ai seguenti contingenti minimi:
- n. 45 operatori complessivamente (da suddividere per le 3 zone nei seguenti
numeri: zona A n. 17; zona B n. 16 ; zona C n. 12) muniti dei requisiti di legge per la
conduzione delle macchine di cui alla lettera 5.3.a);
- n. 9 (n. 3 per zona) squadre composte ciascuna da: n. 2 spalatori + 1 autista di
mezzi + 1 spalatore/conduttore di attrezzature;
- n. 1 Responsabile tecnico qualificato.
Prima della consegna dei lavori I'appaltatore dovra comunicare alla Stazione Appaltante i
nominativi del personale impiegato.

5.3.c) Sito per lo stoccaggio di materiali (sabbia e sale): I'appaltatore dovra disporre, a
qualsiasi titolo, prima della consegna dei lavori e per tutta la durata del contratto di un
sito per lo stoccaggio dei materiali necessari al servizio neve, ubicato all'interno del
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territorio comunale; il luogo deputato per lo stoccaggio dovra avere dimensioni e
caratteristiche tali da consentire il deposito e il carico e lo scarico dei materiali su e dai
mezzi pesanti.

Inoltre dovra sempre essere garantita in loco la presenza di un idoneo mezzo atto alle
operazioni di movimentazione dei materiali.

Ai soli fini del miglioramento della gestione del servizio neve e antighiaccio la Stazione
Appaltante si riserva la facolta di mettere a disposizione sul territorio comunale uno o pit
siti dove provvedere al deposito del sale antighiaccio, della sabbia e dei mezzi d’opera
specifici quali lame, spargitori, ecc.

ART. 6 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL’ACCORDO QUADRO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell' Appaltatore la
conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma
altresi di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del
sottosuolo, 'esistenza di opere sottosuolo quali scavi, condotte, ecc., la possibilita, di poter
utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto
materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori e
delle prove della condotta, sia che essa debba essere deviata), 'esistenza di adatti scarichi
dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito
sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione
al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dall' Appaltante.

Grava sull’Appaltatore 1'onere della individuazione di dettaglio di ogni sottoservizio
anche mediante la esecuzione di saggi prima della esecuzione degli scavi. L’ Appaltatore
tramite il direttore di cantiere sotto la propria responsabilita, accertera presso gli Enti
interessati (ENEL, TELECOM, AZIENDA del GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA,
FIBRA etc.) la posizione dei sottoservizi e tramite saggi (in quantita necessaria)
individuera e traccera la esatta posizione degli stessi anche al fine di ridurre i rischi
durante I'esecuzione dei lavori.

L’Appaltatore e tenuto, nel corso dell’esecuzione del contratto, al rispetto di tutte le
condizioni generali e particolari che regolano il contratto stesso, nonché, in particolare, al
rispetto delle condizioni offerte in sede di partecipazione alla procedura di affidamento.
L’'inadempienza dell’appaltatore nei confronti delle condizioni offerte in sede di
partecipazione alla procedura di affidamento da facolta alla Stazione Appaltante di
risolvere il presente Accordo, ai sensi dell’art.1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai
sensi dell’art. 1382 del c.c., salvo risarcimento del maggior danno.

ART.7 - CONTRATTO - DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE

Art. 7.1 - Contratto Accordo Quadro

Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto dell’Accordo Quadro:

a) il Capitolato Speciale d’ Appalto (Elaborati del progetto: C.1), C.2) e C.3));

b) I’Elenco Prezzi Unitari;

¢) Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.);

d) le polizze di garanzia;

e) l'offerta economica prodotta in sede di partecipazione alla procedura di gara.
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I documenti di cui ai precedenti punti c), d) ed e) fanno parte del contratto dell' Accordo
Quadro anche se non materialmente allegati.

La stipulazione del contratto di Accordo Quadro ha luogo entro sessanta giorni
dall’aggiudicazione, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 7.2 - Contratti Applicativi dell'Accordo Quadro

Saranno parte integrante dei singoli contratti applicativi, fermo restando quanto valido
per 1"’Accordo Quadro:

a) il Capitolato Speciale d’ Appalto (solo per i lavori soggetti a preventiva progettazione);
b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

¢) il computo metrico estimativo (solo per i lavori soggetti a preventiva progettazione) ;

d) il piano di sicurezza e coordinamento;

e) il piano operativo di sicurezza;

f) il cronoprogramma, ove consentito dalla tipologia dell'intervento.

I documenti di cui ai precedenti punti d), e) ed f) fanno parte del contratto dell'Accordo
Quadro anche se non materialmente allegati.

ART. 8 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati sull’Accordo Quadro le parti non
potranno in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate
nell’ Accordo.

Le ulteriori precisazioni in sede di aggiudicazione del singolo appalto dovranno essere
limitate al suo perfezionamento, non potendo essere considerata legittima alcuna
alterazione sostanziale dell’originario contenuto dell’ Accordo Quadro.

Negli appalti successivamente affidati ai sensi del presente Accordo Quadro, la Stazione
Appaltante dovra tener conto degli oneri per la sicurezza, sui quali non si applichera il
ribasso d’asta.

L’Appaltatore dovra inviare, nei termini previsti, 'accettazione dell’appalto con I’
indicazione delle parti del contratto che intende subappaltare.

Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

I lavori che formano oggetto del contratto saranno in modo specifico individuati in ordini
di servizio scritti con l'indicazione delle prestazioni da effettuare.

I lavori di manutenzione della sede viaria e della segnaletica stradale sono individuati in
quattro categorie d’intervento (di cui all'interno della “01” sono ricompresi gli interventi
di Pronta Reperibilita h 24), sotto specificate:

TIPOLOGIA 01 intervento d’emergenza: segnalato con comunicazione dal Direttore dei
Lavori (o del Responsabile di Turno o del Tecnico Reperibile), telefonica o a mezzo e-mail,
deve essere eseguito immediatamente con priorita assoluta ed in qualsiasi condizione
operativa, durante tutto I'arco della giornata (dalle ore 00,00 alle ore 24,00).

Qualora I'ordine di intervento sia dato dal Tecnico reperibile, lo stesso redigera apposito
processo verbale che dovra trasmettere al RUP ed al Direttore Lavori il primo giorno
lavorativo successivo all'intervento.

La comunicazione verbale sara regolarizzata mediante ordine scritto con l'indicazione
delle prestazioni eseguite da parte del Direttore Lavori.

14



TIPOLOGIA 02 intervento urgente: segnalato tramite comunicazione del Direttore dei
Lavori, telefonica o0 a mezzo e-mail, da iniziare entro 24 ore dalla comunicazione.

La comunicazione verbale sara regolarizzata mediante ordine scritto con l'indicazione
delle prestazioni da eseguire.

TIPOLOGIA 03 intervento programmato: lavoro programmato affidato tramite
comunicazioni scritte di esecuzione e individuato secondo le esigenze e le priorita stabilite
dalla Stazione Appaltante che definisce, i tempi e i modi di esecuzione degli stessi.

I1 tempo utile per dare ultimata ogni singola prestazione verra quantificato dalla Direzione
dei Lavori in relazione alla consistenza del lavoro stesso.

I lavori affidati con le predette modalita saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione.

TIPOLOGIA 04 intervento soggetto a preventiva progettazione: lavoro non
programmato che sara oggetto di specifico progetto composto da relazione, computo
metrico di spesa, capitolato e tavole progettuali che ne definiranno l'entita, i costi e i tempi
di esecuzione.

Per quanto attiene all'Intervento di Pronta Reperibilita h 24 e al Servizio Neve e
Trattamento Antighiaccio si demanda ad apposita disciplina contenuta rispettivamente
nel Capo III e nel Capo IV del presente Capitolato.

ART. 9 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L’appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei
lavoratori e nello specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.
Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Tutto il personale addetto alle attivita di cantiere compreso quello impiegato per
I'apposizione della segnaletica dovra essere adeguatamente formato ed istruito in merito
alle norme inerenti la segnaletica e sicurezza nei cantieri stradali e all'utilizzo dei
macchinari.

Nella fattispecie si richiede la conoscenza e l'applicazione di tutto quanto previsto dal
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 che contiene gli
schemi per la segnaletica temporanea dei cantieri stradali.

Si richiede pertanto la piena disponibilita della cartellonistica e degli approntamenti
provvisionali richiesti dalle differenti tipologie di attivita manutentiva in questione.

In particolare, senza che il seguente elenco risulti limitativo, 'appaltatore ha i seguenti
obblighi:
- disporre ed esigere che i propri dipendenti:
a) siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi
inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate;
b) non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza;
c) siano dotati di apposito cartellino identificativo riportante il nome della ditta, la
foto, il nome dell’operaio e la relativa qualifica;
- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera (di sollevamento, di trasporto, di
scavo, ecc) siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera
idonea;
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- prendere in caso di emergenza tutte le misure, anche di carattere eccezionale, per
salvaguardare I'incolumita delle persone, dandone immediato avvertimento alla Stazione
Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme
antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel
caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.
Tutta la documentazione comprovante 1'attuazione della sicurezza dovra essere tenuta a
disposizione sia della Stazione Appaltante che delle autorita.

Inoltre, in caso di mancato rispetto delle previsioni di cui all’Allegato I al D.Lgs.81/2008 la
Stazione Appaltante provvedera all'immediata revoca dell’affidamento.

Per l'appalto in oggetto la Stazione Appaltante ha provveduto a valutare i costi
d’attuazione della sicurezza cosi come dettagliato nel P.S.C. (Piano di Sicurezza e
Coordinamento); detti costi comprendono ogni misura, anche di carattere eccezionale, per
salvaguardare la sicurezza e la salute pubblica.

Sulla base dell’ Art. 26 del precitato D.Lgs. n. 81/2008 la Stazione Appaltante promuove la
cooperazione ed il coordinamento elaborando il PSC in allegato al contratto d'appalto.
L’Appaltatore dovra presentare alla Direzione del Contratto, entro 30 giorni
dall’aggiudicazione definitiva dell’appalto e comunque prima della consegna del servizio,
il proprio P.O.S. (Piano Sostitutivo di Sicurezza) e quello degli eventuali subappaltatori,
insieme a tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente.

Costituisce compito precipuo dell’Appaltatore, la elaborazione e l'aggiornamento dei
piani di sicurezza, ed in genere la proficua attivazione e risoluzione di tutte le
problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro.

Gravi e ripetute violazioni alle norme contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. da parte
dell’ Appaltatore costituiranno causa di risoluzione in danno del contratto.

ART. 10 - OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE

L’ Appaltatore si obbliga:

a) ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei
soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e degli accordi
integrativi territoriali, applicabili alla data di sottoscrizione dell’Accordo, alla categoria e
nella localita in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti da successive
modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo nazionale o locale,
successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella localita.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro
sostituzione.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali
sono a carico dell’appaltatore il quale ne é il solo responsabile.

Resta inteso che la Stazione Appaltante in ogni momento si riserva ogni e qualsiasi facolta,
di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali, la regolarita di
iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati nell’appalto.

b) ad assumere a proprio carico tutti gli oneri inerenti I'assicurazione sugli infortuni, la
previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e
dalle norme contenute nel contratto collettivo Nazionale di lavoro della categoria ed
accordi integrativi.
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La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere
a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, consente alla Stazione Appaltante di
dichiarare la immediata risoluzione del contratto.

I concorrenti nel redigere 1'offerta, devono avere tenuto conto degli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di
lavoro e che ciod non ostacola 'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e
S.Mm.1.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali
sono a carico della ditta la quale ne e la sola responsabile anche in deroga alle norme che
dispongono 1'obbligo del pagamento o l'onere a carico ovvero in solido con la Stazione
Appaltante, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Stazione
Appaltante e di ogni indennizzo.

Resta inteso che la Stazione Appaltante in ogni momento si riserva qualsiasi facolta di
verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali la regolarita di
iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati in servizio.

ART. 11 - ONERI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dagli altri articoli del presente
capitolato, sono a carico dell’Appaltatore, in quanto trovano compenso nei prezzi unitari
prestabiliti, gli ulteriori oneri di seguito riportati:

a) 'approntamento e l'organizzazione dei lavori su pitt cantieri paralleli, secondo le
indicazioni che saranno impartite dalla Stazione Appaltante;

b) 'approntamento e 1'apposizione dei cartelli indicanti I'ente Appaltante, il tipo di opera
in esecuzione, la direzione della stessa ecc. nel numero e con le caratteristiche che stabilira
la Direzione dei Lavori ove necessario;

c) 'approntamento e l'esecuzione di tutte le misure di sicurezza, ivi compresa la
perimetrazione delle aree di intervento dove occorrente e I'apposizione della segnaletica
stradale e di sicurezza, al fine di evitare danni a persone e/o cose e di garantire lo
svolgimento delle attivita d’istituto all'interno delle singole aree;

d) I'esecuzione e manutenzione di eventuali passi provvisori per il pubblico o per terzi con
le modalita e nel numero che verra richiesto dalla Stazione Appaltante; in merito a cio
I'impresa e tenuta al rispetto dei vincoli imposti per l’abbattimento delle barriere
architettoniche;

e) 'esecuzione e manutenzione delle segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle
aree in qualsiasi modo interessate dai lavori;

f) il mantenimento fino alla conclusione degli interventi della continuita degli scoli delle
acque e del transito sicuro sulle vie;

g) il mantenimento fino alla conclusione degli interventi della continuita dell’erogazione
dei servizi;

h) il risarcimento diretto di tutti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti e il ripristino di
ogni attrezzatura presente sul terreno, danneggiata durante 1'esecuzione dei lavori;

i) I'esecuzione presso gli Istituti competenti di tutte le prove e saggi che verranno richiesti
dalla Direzione dei Lavori, sui materiali da impiegarsi nell’appalto o su campioni prelevati
da opere gia eseguite;

j) la ditta & tenuta ad accollarsi ogni onere relativo a certificazioni obbligatorie o richieste
dai competenti organi di vigilanza in materia, all’assistenza tecnica al collaudo ecc.;

k) la spesa per esecuzione di fotografie delle opere in corso secondo quanto verra richiesto
dalla Direzione dei Lavori. A carico dell’Appaltatore sono pure tutte le spese di bollo
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inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna fino a
quello del collaudo;

1) 1a sorveglianza diurna e notturna dei cantieri e di quanto in essi esistente, intendendosi
che in caso di furto e deterioramento di opere, manufatti e materiali, anche se gia misurati
e contabilizzati della Stazione Appaltante, il danno relativo restera ad esclusivo carico
dell’appaltatore;

m) la sorveglianza e manutenzione delle opere eseguite sino a collaudo;

n) la predisposizione, prima dell’inizio dei lavori, dei piani di sicurezza per tutti i tipi di
lavorazione, trasmettendone copia alla Direzione dei Lavori secondo le vigenti norme di
legge;

o) tutti gli oneri conseguenti dalla contemporanea presenza, nei cantieri di lavoro di pit
imprese;

p) la richiesta delle prescritte autorizzazioni per occupazione o alterazione di suolo
pubblico necessarie per I'esecuzione dei lavori. L’ Appaltatore resta esente dal pagamento
della tassa relativa alla occupazione del suolo pubblico;

q) la collaborazione con il "ufficio della Direzione dei Lavori sia nelle verifiche che nella
compilazione dei preventivi e dei computi metrici con propri strumenti di misura, utensili,
materiali, operai e quant’altro sia ritenuto necessario;

r) il pagamento di multe, ammende od altre sanzioni pecuniarie o penali derivanti dalla
inosservanza, da parte dell’appaltatore, delle disposizioni contenute nel presente
Capitolato Speciale d’Appalto, liberandone esplicitamente e nel modo pitt ampio e
completo la Stazione Appaltante;

s) la sostituzione dei rappresentanti e degli operai per i quali l'ufficio tecnico ritenga
necessario 1’allontanamento, anche immediato;

t) la discarica e/o l'allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale di risulta o
mezzo d’opera non piu utilizzato;

u) la pulizia quotidiana dei residui prodotti dalle lavorazioni effettuate.

ART. 12 - RESPONSABILITA' DELL’APPALTATORE

L’appaltatore e responsabile, tanto verso la Stazione Appaltante quanto verso i terzi, di
tutti i danni da esso causati durante 1'esecuzione dei lavori e dei servizi.

E obbligo dell’appaltatore adottare, nell'esecuzione dei lavori nonché nella condotta del
cantiere, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumita degli utenti e di tutti gli
addetti ai lavori e per non causare danni a beni pubblici e privati.

In caso di infortunio "appaltatore si assume tutte le responsabilita, sia civili che penali,
dalle quali si intendono percio sollevati, nella forma pit completa, la Stazione Appaltante
ed il suo personale, e restera, pertanto, a carico del medesimo appaltatore il completo
risarcimento dei danni.

ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' tassativamente vietata la cessione anche parziale del contratto.

La cessione comportera 1'immediata risoluzione dell’Accordo Quadro e degli appalti
affidati ai sensi dello stesso, l'incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il
diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori
spese sostenute.
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La cessione di credito e disciplinata dall'art. 120, comma 12, del D.Lgs. 36/2023 e
dall'Allegato I1.14 allo stesso Codice.

ART. 14 - RISOLUZIONE E RECESSO DELL’ACCORDO QUADRO

Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell’Accordo quadro potra
essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell’ Appaltatore inadempienze o
gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la Stazione Appaltante
ha la facolta di risolvere I’Accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la
cauzione definitiva, 'ammontare del credito maturato dalla ditta per i lavori eseguiti e se
cio non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 cui si fa espresso rinvio, la
Stazione Appaltante puo procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

a) I’Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di
prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione
ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art.
94 del D.Lgs. 36/2023.

b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di
esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide
fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui alle
disposizioni di legge e del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni
fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal R.U.P. o dal Coordinatore per la
Sicurezza.

i) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione S.O.A.
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario.
Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della
decisione assunta dalla Stazione Appaltante e fatta all'Appaltatore a mezzo posta
elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data nella quale avra luogo
l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, I’Appaltatore e tenuto al completo risarcimento
di tutti i danni, diretti ed indiretti, di qualsiasi genere, che il committente abbia sopportato
a causa di tale risoluzione.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai
sensi dell’art. 123 del D.L.Lgs. 36/2023.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter, 92, commi 3 e 4 e 94 comma 2
del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., la Stazione Appaltante recede dal contratto qualora, in esito
alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati
successivamente alla stipula del contratto la sussistenza di una causa di divieto indicata
nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione
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mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011
ss.mm. In tale ipotesi la Stazione Appaltante procede unicamente al pagamento delle
opere gia eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per 1'esecuzione del rimanente, nei
limiti delle utilita conseguite. Ai sensi dell'articolo 94 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm,
la Stazione Appaltante puo non recedere dal contratto nel caso in cui I'opera sia in corso di
ultimazione.

Qualora I'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore,
le parti non saranno ritenute inadempienti.

Con l'espressione “forza maggiore” si fa riferimento, a titolo indicativo, a guerre,
insurrezioni, disordini, catastrofi naturali, epidemie e in genere, a qualunque altro evento
inevitabile ed imprevedibile mediante 1'uso dell’ordinaria diligenza.

Verificatosi un caso di forza maggiore, che impedisca ad una parte I'esatta e puntuale
osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa e tenuta a darne tempestiva
comunicazione all’altro contraente, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

ART. 15 PENALI IN CASO DI RITARDO NELL'ESECUZIONE LAVORI O
NELL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

Nel caso di interventi di Pronta Reperibilita h 24 o di qualsiasi altro intervento di
Tipologia “01”, qualora la “squadra di intervento” non dovesse raggiungere il luogo
segnalato all'interno di tutto il territorio comunale dal tecnico reperibile entro 60
(sessanta) minuti dalla chiamata verranno applicate le seguenti penali cumulabili (anche
in caso di mancata risposta telefonica):

a) € 300,00 (trecento) per un ritardo fino a 30 minuti;

b) € 500,00 (cinquecento) per un ritardo fino a 60 minuti;

c) € 200,00 (duecento) per ogni successivo intervallo di 30 minuti.
Se la Ditta Appaltatrice incaricata del servizio dovesse non intervenire, verra applicata
una penale di € 5.000,00 (cinquemila) in sostituzione delle precedenti.

Nel caso di mancato rispetto dei termini di un intervento per i lavori della tipologia
Tipologia “02” e “03”, verra applicata una penale pari al 1% del valore dell'intervento per
ogni giorno di ritardo o frazione di giorno, sino ad un massimo del 10%.

Per gli interventi della Tipologia “4” le penali saranno previste nei relativi capitolati.

Nel caso del Servizio Neve e Trattamento antighiaccio la Stazione Appaltante applichera
le penali:
1 - in caso di mancato intervento nell’esecuzione del servizio sgombero neve e dei
trattamenti antighiaccio imputabile all'Appaltatore (salvo quindi oggettive condizioni di
difficolta di svolgimento del servizio), con penale di € 500,00 (cinquecento) per ogni Km.
di strada non agibile o sul quale siano stati riscontrati problemi per la circolazione ed il
rimborso di tutti i danni cagionati a terzi e le maggiori spese sostenute dalla Stazione
Appaltante per la messa in sicurezza delle strade sopracitate;
2 - in caso di ritardo nell'intervento imputabile all'Appaltatore (salvo quindi oggettive
condizioni di difficolta di svolgimento del servizio) con penali pari a:

a) € 150,00 (centocinquanta) = per un ritardo fino a 30 minuti per ogni mezzo;

b) € 250,00 (duecentocinquanta) = per un ritardo fino a 60 minuti per ogni mezzo

c) € 350,00 (trecentocinquanta) = per un ritardo fino a 120 minuti per ogni mezzo.
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3 - in caso di inadempienza alle prescrizioni previste dall'art. 43, per i mezzi che non
risulteranno attrezzati o non conformi con penale di € 300,00 (trecento) per ogni mezzo
non attrezzato o non conforme;

4 - in caso di ultimazione del servizio senza che sia accertata la sussistenza delle
condizioni previste dall’art. 22, con penale di € 1.000,00 (mille) per ogni mezzo;

5 - in caso di scarichi di neve fatti in luoghi non autorizzati o in bocchette di canali che non
siano quelle segnalate, con penale di € 500,00 (cinquecento) per ogni scarico effettuato.

Fatto salvo il risarcimento del maggior danno, oltre alle penali di cui sopra, sara
addebitato all’Appaltatore 1'onere per le maggiori spese di intervento senza che lo stesso
possa contestare il conteggio delle stesse, per il quale non potra essere applicato il ribasso
offerto in sede di gara.

In tutti i casi sopra citati 1'applicazione delle penali avverra secondo le seguenti
modalita/iter procedurale:

1 - il Committente contesta il fatto alla Ditta nel piti breve tempo possibile, mediante fax o
posta elettronica certificata (PEC);

2 - la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovra fornire le
proprie controdeduzioni mediante fax o posta elettronica certificata (PEC);

3 - il Committente valutera le eventuali controdeduzioni fornite e adottera le decisioni
conseguenti entro 5 giorni, dandone comunicazione scritta alla Ditta;

4 - In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvedera a detrarre
il relativo importo dal primo pagamento immediatamente successivo al verificarsi
dell’evento da cui scaturisce la penale, anche se relativa a periodi di diversa competenza,
fatta salva comunque la facolta per il Committente di avvalersi dell’incameramento anche
parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sara onere della Ditta ricostituire I'importo
complessivo oggetto della cauzione.

Nel caso di mancata presentazione di osservazioni e/o risulti accertata la violazione si
provvedera ad applicare le penali.

Con riferimento al singolo contratto applicativo, le suddette penali sono cumulabili ed in
caso di ripetute gravi inadempienze che saranno contestate con apposito Ordine di
Servizio o per un importo complessivo delle penali irrogate superiore al 10% dell'importo
contrattuale, si procedera per “grave inadempimento alle obbligazioni di contratto” e
pertanto si potra dare corso alle procedure di cui all’art. 122 del D.Lgs. 36/2023.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto della
Stazione Appaltante al risarcimento di eventuali maggiori danni o ulteriori oneri sostenuti
o subiti a causa dei ritardi.

ART. 16 - GARANZIA PROVVISORIA

Con riferimento alla garanzia provvisoria si fa espresso rinvio a quanto previsto nel
disciplinare di gara.

ART. 17 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117 comma 1 del Codice, la garanzia definitiva deve essere prestata
dall'aggiudicatario come segue:
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- prima della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, pari al 2% fisso dell'importo
dell'Accordo quadro stesso;
- prima della stipula dei singoli contratti applicativi, pari al 5% fisso dell'importo del
singolo contratto applicativo.
Alla garanzia non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 del D.Lgs.
36/2023 né gli incrementi di cui all'art. 117 comma 2 del Codice.
La garanzia deve essere prestata secondo le modalita previste dall'art. 117 del Codice.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento
e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della
Stazione Appaltante.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si fa espresso rinvio a quanto
previsto nell'art. 117 del codice dei contratti.

ART. 18 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Con riferimento al singolo contratto applicativo relativo ai lavori, ai sensi dell'art. 117,
comma 10, del D.Lgs. 36/2023, I’Appaltatore & obbligato a produrre una polizza
assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati, con un massimale pari all'importo di aggiudicazione dei
lavori, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi
nell'esecuzione dell'appalto sino alla data di emissione del Certificato di Regolare
Esecuzione degli stessi, con un massimale di € 500.000,00 (cinquecentomila).

La polizza assicurativa deve specificamente contenere l'indicazione che tra i terzi si
intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al
cantiere, della Direzione dei Lavori e dei Collaudatori in corso d'opera.

La polizza deve coprire l'intero periodo dei lavori fino al termine previsto per I'emissione
del Certificato di Regolare Esecuzione degli stessi.

La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre, senza alcuna riserva, anche i
danni causati dalle Imprese subappaltatrici e/o subfornitrici.

Con riferimento al contratto applicativo relativo al servizio neve, 'appaltatore per tutta la
durata del contratto & obbligato a stipulare un contratto di polizza di responsabilita civile
generale RCT ed RCO a copertura dei danni causati nell’esecuzione della propria attivita
professionale. La polizza deve avere un massimale complessivo non inferiore ad €
1.000.000,00 ed un massimale non inferiore a € 500.000,00 per ogni sinistro.

L’appaltatore risponde, in ogni caso, dei sinistri causati a terzi in relazione al servizio
neve, lasciando indenne la Stazione Appaltante. Lo stesso e pertanto obbligato a risarcire
qualsiasi danno causato a terzi, anche per la parte che eccedesse le somme
obbligatoriamente  assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi
contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilita di adeguare la
copertura assicurativa al maggior rischio che ritenga connesso con il servizio. In caso di
pagamento del premio con cadenza periodica, ’appaltatore deve presentare alla Stazione
Appaltante attestazione di pagamento della rata del premio prima della scadenza della
rata stessa.
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ART.19 - SUBAPPALTO

Qualunque richiesta di subappalto e/0 comunicazione di contratto di prestazione d’opera
e da intendersi riferita e limitata al singolo contratto applicativo.

Tutto quanto previsto qui di seguito si intende quindi riferito al singolo contratto
applicativo.

E' ammesso il subappalto dei lavori e dei servizi indicati dall’Appaltatore in sede di gara
fino alla quota stabilita dalla normativa vigente relativamente all'importo dei singoli
contratti applicativi.

E ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all’articolo 119 del D.Lgs. 36/2023.
L’affidamento in subappalto e consentito, previa autorizzazione della Stazione
Appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che I"’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta le lavorazioni/prestazioni che
intende subappaltare; 'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al
subappalto e vietato e non puo essere autorizzato;

b) che I’Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante:

1) originale del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti)
giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni
subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o
revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre
attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV
al Decreto n. 81 del 2008;

- I'inserimento delle clausole, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e
9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto di subappalto;

- I'individuazione delle categorie di lavorazione, con i relativi importi, al fine della verifica
della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale &
affidato il subappalto; in caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o
consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al
raggruppamento, societa o consorzio;

c) che I’ Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione Appaltante:

- la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti
dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione ai
lavori da realizzare in subappalto una o pit dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai
sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di
ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 94 del D.Lgs 36/2023;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti
dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; resta fermo che, ai sensi dell’articolo
12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto e vietato, a prescindere
dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice e accertata una delle
situazioni indicate dall'articolo 10, commi 2 e 7, del citato d.P.R.

I1 subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla
Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono:
a) l'autorizzazione e rilasciata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; tale
termine puo essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi;
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b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione
Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono
verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto;

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e
alle societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono
eseguire direttamente i lavori scorporabili.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai
lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe
garantito il contraente principale. Il subappaltatore e tenuto ad applicare i medesimi
contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attivita oggetto
di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 1'oggetto dell’appalto oppure
riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto
sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici
senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla
verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario é solidalmente
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per
l'esecuzione delle opere/prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la Stazione
Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento
danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed
essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilita,
per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme
restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646,
come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno
1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un
anno).

I1 contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della
Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
L'aggiudicatario & responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle
ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c) del D.Lgs. 36/2023, 1'Appaltatore é liberato dalla
responsabilita solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

L'affidatario e tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all’articolo 11 del D.Lgs 36/2023. E,
altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 del Codice. L'affidatario e, per
suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa
edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15 del
Codice. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto,
la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in
corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
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Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
11, comma 5 del DLgs 36/2023.

L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, i subappaltatori
relativamente ai quali, all’esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di
cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai
lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe
garantito il contraente principale. Il subappaltatore e tenuto ad applicare i medesimi
contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attivita oggetto
di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 1'oggetto dell’appalto oppure
riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto
sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici
senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla
verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario e solidalmente
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-
contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 del Codice
l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subcontraente € una micro impresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell' Appaltatore;

¢) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Diversamente 1’Appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante,
entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subappaltatori o cottimisti, con I'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate,
pena la sospensione dei successivi pagamenti.

Data la natura e la tipologia dei lavori e dei servizi oggetto del presente Accordo
Quadro, in conseguenza della complessita delle azioni di coordinamento, controllo e
monitoraggio delle medesime prestazioni eseguite da piu soggetti e stante la necessita
di garantire una piu intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza
dei lavoratori derivante dalla minimizzazione della compresenza di piu imprese
esecutrici, non € ammesso il subappalto “a cascata” delle prestazioni e delle lavorazioni
oggetto del presente Accordo Quadro.

ART. 20 - RISERVE

Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra il 5% e il 15%
dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Progetto esperisce un tentativo di
accordo bonario, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e,
ove costituito, del collaudatore, formulando all’appaltatore e alla Stazione Appaltante,
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entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di
bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.

La procedura di cui sopra e esperibile a condizione che il Responsabile Unico del Progetto,
ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia
necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo art. 120, D.Lgs. 36/2023;

b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell’'importo contrattuale.
La procedura puo essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere
dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di
regolare esecuzione.

ART. 21 - ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE

Ai sensi dell’articolo 210, commi 1 e 2, D.Lgs 36/2023 se, a seguito dell’iscrizione di riserve
sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto
all'importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento)
di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente I'ammissibilita di massima delle
riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilita a maggiori lavori per i
quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo art.120 del D.Lgs.
36/2023, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura
percentuale. II RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti
progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 36/2023.

I1 Direttore dei lavori o il Direttore dell'esecuzione, trasmette tempestivamente al RUP una
comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione
riservata.

I RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la
relazione riservata del direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione e, ove costituito,
dell’organo di collaudo, puo richiedere alla Camera arbitrale 1'indicazione di una lista di
cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto.

Il RUP e l'appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, I'esperto incaricato della
formulazione della proposta motivata di accordo bonario.

In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista 1'esperto
€ nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta & formulata
dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.

Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta e formulata dal RUP entro
90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

L’esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con
I'appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta
di dati e informazioni e con 'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata
la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene
trasmessa al dirigente competente della Stazione Appaltante e all'impresa.

Se la proposta e accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento,
’accordo bonario e concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti.

L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario
sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla
accettazione dell’accordo bonario da parte della Stazione Appaltante.

In caso di rigetto della proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso del
predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell’art. 214 del D.Lgs.n.
36/2023.
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La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del
15% (quindici per cento).

La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al
momento dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale
cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo
bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, oppure dall’emissione del
provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. 36/2023, anche al di fuori dei casi in cui e previsto il
ricorso all’accordo bonario di cui all'art. 210 del Codice dei Contratti, le controversie
relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere
risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile e di
quanto previsto dall'art. 212 del D.Lgs. 36/2023.

Se I'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, € necessario
il parere dell'Avvocatura che difende la Stazione Appaltante o, in mancanza, del
funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso.

I1 dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal
soggetto appaltatore, ovvero puo formulare una proposta di transazione all'appaltatore,
previa audizione del medesimo.

La procedura di cui sopra puo essere esperita anche per le controversie circa
l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche
quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni
economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare
o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione
Appaltante.
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CAPO II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 22 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PRIMA DELLA CONSEGNA DEI
LAVORI

Per ogni singolo contratto applicativo, prima della consegna dei lavori I’Appaltatore deve
consegnare al Direttore Lavori la seguente documentazione:

1) la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi di
cui all’art. 18 del presente Capitolato;

2) il programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni
circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell’avanzamento dei lavori alle date stabilite dal presente capitolato per la liquidazione
dei certificati di pagamento.

Il programma esecutivo deve essere coerente con il cronoprogramma (ove previsto). e con
il piano di coordinamento e sicurezza (ove previsto).

La coerenza sara valutata dal Responsabile Unico del Progetto;

3) dichiarazione in ordine all’organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle
varie qualifiche, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso I'LLN.P.S,,
I'LN.A.LL. e casse edilij;

4) dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente pit rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;

5) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento (quando
quest’ultimo sia previsto ai sensi del D.lgs. 81/2008), proposte che I’ Appaltatore trasmette,
prima dell’inizio dei lavori alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi, quando
ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria
esperienza.

In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei
prezzi pattuiti;

6) un piano operativo di sicurezza, avente almeno i contenuti indicati dall’Allegato XV,
punto 3.2. del D.Igs. 81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare
come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento (in tal
caso l'impresa affidataria trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al Coordinatore
per I'esecuzione).

L’ Appaltatore & soggetto alla verifica di idoneita tecnico-professionale prevista dall’art.90,
comma 9, lett. a), D.Lgs. 81/2008. A tal fine prima della consegna dei lavori deve
presentare idonea documentazione aziendale.

ART. 23 - CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI E DEI SERVIZI

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la sottoscrizione del contratto di appalto specifico
derivante dal presente Accordo, che rappresenta appendice all’Accordo Quadro e che
riportera i tempi per la consegna dei singoli lavori, da effettuarsi previa convocazione
dell’esecutore.

Per la consegna dei lavori si osservano le disposizioni di cui all'Allegato 11.14 del d.Igs.
36/2023.
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La Stazione Appaltante, in presenza dei presupposti di cui all'art. 17 commi 8 e 9, del
D.Lgs. 36/2023, puo procedere alla consegna anticipata dei lavori e all'avvio
dell'esecuzione dei servizi nelle more della stipulazione del contratto. In tal caso il
Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare
immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato 1’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data; i termini per 1'esecuzione decorrono
comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto e
facolta della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma
restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del
danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia
indetta una nuova procedura per laffidamento del completamento dei lavori,
I'aggiudicatario € escluso dalla partecipazione in quanto 1'inadempimento e considerato
grave negligenza accertata.

La Stazione Appaltante, in relazione alla peculiarita delle opere oggetto del presente
appalto, e delle specifiche necessita legate al funzionamento dei singoli immobili e
impianti, potra modificare 1'ordine dei lavori indicando le priorita nell’esecuzione delle
opere per i singoli immobili o impianti, senza che questo comporti alcun onere aggiuntivo
a carico della Stazione Appaltante.

Tutti i lavori affidati dovranno essere condotti in modo che le opere siano complete e
pronte all'uso a cui servono entro i termini che saranno di volta in volta fissati dal
contratto di appalto specifico.

In caso di mancato rispetto per colpa dell'Impresa appaltatrice dei termini di ultimazione e
di consegna dei singoli interventi, la Stazione Appaltante si potra avvalere della facolta di
scorporo e dell’applicazione delle penali di cui al presente Capitolato.

Non costituiscono motivo di mancata o continuativa conduzione dei lavori appaltati a
seguito del presente Accordo Quadro secondo il relativo programma o ritardata
ultimazione degli stessi:

a) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi
compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare,
salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;

d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore
comunque previsti dal presente Capitolato;

e) le eventuali controversie tra 'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 1’Appaltatore e il proprio personale
dipendente;

g) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei Lavori, dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle
misure di sicurezza dei 16 lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi,
contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel
cantiere;
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h) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o
da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in
materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi
dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Le cause di cui ai punti precedenti non possono costituire motivo per la disapplicazione
delle penali di cui al presente Capitolato, né per l'eventuale risoluzione dell’Accordo
Quadro.

ART. 24 - SOSPENSIONI E PROROGHE LAVORI

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze
impediscano che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, I’Appaltatore dovra dare
immediata comunicazione alla Direzione dei Lavori indicando le motivazioni che
impediscono il regolare proseguimento dei lavori e attendere 1'autorizzazione da parte del
Settore che costituisce formale sospensione dei lavori.

L’appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i
lavori nei termini fissati, potra chiedere una motivata proroga che, se ritenuta giustificata,
sara concessa purché la domanda pervenga prima della scadenza del termine anzidetto.

A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate
dal programma temporale I'appaltatore non potra mai attribuirne la causa ad altre ditte o
imprese o fornitori.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si osservano le disposizioni di cui
all'Allegato 11.14 del d.Igs. 36/2023.

ART. 25 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DEI SERVIZI

Per quanto attiene i lavori di manutenzione stradale e di Pronta Reperibilita h 24
I’ Appaltatore & tenuto a dare specifica e tempestiva comunicazione scritta, mediante fax o
e-mail, alla Direzione dei Lavori in merito all’'ultimazione di ogni singolo intervento
richiesto, al fine di consentire alla Direzione dei Lavori di essere sempre costantemente
informata sullo stato di completamento degli interventi.

Una volta ultimati i lavori che costituiscono oggetto dell’intervento gli stessi saranno
accettati dalla Stazione Appaltante previo accertamento sommario della loro conformita a
quanto previsto nelle relative comunicazioni di esecuzione dell'intervento.

Qualora in sede di accertamento sommario si evidenzino vizi e difformita di costruzione
e/o di esecuzione, I’ Appaltatore e tenuto ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e
con le modalita prescritte dalla Stazione Appaltante, fatti salvi il risarcimento dei danni
eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e la applicazione delle penali previste dal
presente Capitolato Speciale d’ Appalto, in caso di ritardo.

Per quanto attiene il Servizio Neve e Trattamento antighiaccio l'ultimazione degli
interventi operativi potra essere decretata esclusivamente dal Direttore dell’Esecuzione,
una volta che abbia constatato che le condizioni delle sedi stradali e delle aree
pubbliche in genere siano state rese idonee alla circolazione in sicurezza.

Solo a seguito di tale decisione I’ Appaltatore potra sospendere le attivita operative.

30



ART. 26 - DIREZIONE DEI LAVORI E ORDINI DI SERVIZIO

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, la
Stazione Appaltante, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un
Direttore dei Lavori ed eventualmente da uno o pitu assistenti con funzioni di Direttore
Operativo o di Ispettore di Cantiere.

I1 Direttore dei Lavori ha il compito fra 'altro di emanare le opportune disposizioni, alle
quali I'Appaltatore dovra uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza, da parte
dell' Appaltatore, di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione dei lavori
avvenga a regola d'arte.

Il Direttore dei Lavori potra incaricare altre persone che potranno accedere in ogni
momento al cantiere al fine di attuare tutti i controlli che riterranno opportuni.

I controlli e le verifiche effettuate nel corso dei lavori dalla Direzione dei Lavori non
liberano I'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilita inerenti alla conduzione del
cantiere, alla buona riuscita delle opere, alla loro rispondenza alle clausole contrattuali,
nonché all'adeguatezza delle misure antinfortunistiche adottate, né da quelle ad esso
incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme vigenti o che saranno emanate nel
corso dei lavori.

La Direzione Lavori avra la facolta di rifiutare materiali che giudicasse non idonei
all'impiego e di far modificare o rifare le opere che ritenesse inaccettabili per deficienza di
qualita nei materiali stessi o per difettosa esecuzione da parte dell' Appaltatore o dei suo
fornitori.

La Direzione Lavori avra pure la facolta di vietare la presenza dei fornitori o dei
dipendenti dell'Appaltatore che la Direzione Lavori stessa ritenesse inadatti
all'espletamento delle forniture od all'assolvimento delle mansioni loro affidate.
L'Appaltatore dovra fare riferimento alla Direzione Lavori per tutte le necessita,
indicazioni e prescrizioni tecniche che gli potessero occorrere.

Nell'eventuale mancanza di qualche indicazione od in caso di dubbio sull'interpretazione
dei propri obblighi contrattuali, I'Appaltatore sara tenuto a richiedere tempestivamente
alla Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito.

E' salva la facolta dell'Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi
prescritti.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno
essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di Contratto e del
presente Capitolato.

L'Appaltatore non potra mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena della
esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che la Stazione Appaltante avesse a
sostenere rispetto alle condizioni di Contratto.

Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse
opportune in merito all'ordine impartitogli.

L'Appaltatore o un suo incaricato dovranno recarsi dal Direttore dei Lavori, nei giorni e
nelle ore che saranno indicati, per le istruzioni sullo sviluppo dei lavori, per la firma dei
libretti contabili e per eventualmente collaborare alla compilazione dei conti cauzionali e
di liquidazione.

Per quanto attiene i lavori di manutenzione stradale 1’Appaltatore € tenuto a tenere
costantemente informata la Direzione Lavori dei programmi di intervento e delle
tempistiche previste, richiedendo tempestivamente indicazioni tecniche eventualmente
necessarie per 1'esecuzione dei lavori.
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In caso contrario, a richiesta della Direzione dei Lavori, esso dovra demolire e rifare, senza
alcun compenso, quanto avesse eventualmente eseguito a proprio arbitrio.

Per quanto attiene il Servizio Neve e antighiaccio 1’Appaltatore dovra rispettare
tassativamente tutte le indicazioni operative che gli verranno impartite da parte del
Direttore dell’Esecuzione (o suo delegato), sia in fase di organizzazione del servizio che in
fase operativa, riguardo al numero e agli orari dei mezzi da impiegare, alle disposizioni
operative ed al rispetto delle priorita di intervento fornite.

Per quanto attiene gli Interventi di Pronta Reperibilita h 24 1"’Appaltatore dovra rispettare
tutte le indicazioni fornite da parte del Responsabile di Turno, del Tecnico Reperibile o del
Direttore dei Lavori.

Per quanto non previsto nel presente articolo si osservano le disposizioni di cui
all'Allegato 11.14 del d.Igs. 36/2023.

ART. 27 - CONDOTTA DEI SERVIZI E DEI LAVORI DA PARTE
DELL’APPALTATORE E RESPONSABILITA' TECNICA

L’Appaltatore, dovra dare mandato della conduzione dei lavori a persona (Direttore di
Cantiere o Capo Cantiere) di dimostrabile qualifica professionale, di riconosciuta
competenza, anche e soprattutto sotto il profilo tecnico, di dimostrabile esperienza nel
settore specifico dei lavori oggetto dell’Accordo Quadro, il quale abbia doti di
responsabile autonomia e si dimostri disponibile ed adeguato a colloquiare con la
Direzione Lavori ed il Personale della Stazione Appaltante.

Prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto 1’Appaltatore economico dovra comunicare
per scritto i numeri telefonici di recapito della figura suddetta, oltre ad un numero di fax
ed un recapito di posta elettronica sempre attivo al quale inviare le richieste scritte di
intervento.

Ogni variazione dovra essere tempestivamente comunicata per scritto alla Direzione dei
Lavori.

I1 Direttore di Cantiere o Capo Cantiere deve, per tutta la durata degli appalti affidati,
garantire la presenza continua sul luogo dei lavori.

Tale persona assume, nei confronti della Stazione Appaltante, della Direzione Lavori,
degli eventuali subappaltatori e di ogni competente Autorita, la responsabilita
dell’esecuzione dell’appalto ed il rispetto di ogni relativo obbligo contrattuale.

La Stazione Appaltante puo esigere il cambiamento immediato del Direttore di Cantiere o
Capo Cantiere, previa motivata comunicazione all’ Appaltatore.

Analogamente, il Direttore dei Lavori si riserva il diritto di esigere il cambiamento del
Direttore di Cantiere o Capo Cantiere, cosi anche come del personale dell’appaltatore, per
indisciplina, incapacita o grave negligenza.

L’appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere o il Capo Cantiere assicura I'organizzazione,
la gestione tecnica e la conduzione del cantiere relativo ai singoli appalti aggiudicati
derivanti dall’ Accordo Quadro.

L’Appaltatore e in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell’impiego dei materiali.

I1 personale che I’Appaltatore destinera ai lavori dovra essere costantemente, per numero
e qualita, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti
dal contratto.
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Per quanto attiene i lavori di manutenzione stradale il Referente Tecnico dell’ Appaltatore
dovra essere un unico soggetto il quale sia titolato a tenere i contatti con la Direzione
Lavori (o suoi delegati).

Per quanto attiene la Pronta Reperibilita h 24 il Referente del Servizio dell’ Appaltatore
dovra essere un unico soggetto il quale sia titolato a tenere i contatti con la Direzione
Lavori (o i suoi delegati), col Responsabile di Turno e col Tecnico Reperibile.

Per quanto attiene il Servizio Neve e antighiaccio il Responsabile del Servizio
dell’ Appaltatore sara il referente operativo titolato al coordinamento del servizio.

Il Direttore dell’Esecuzione del Servizio neve e antighiaccio (o suo delegato) si coordinera
con il Responsabile del Servizio nella gestione operativa fatta salva, secondo necessita
operative, la possibilita che il Direttore dell’Esecuzione (o suo delegato) si interfacci
direttamente con il personale dei mezzi operativi.

Tutto il personale impiegato nel servizio neve, quale il Responsabile del Servizio e gli
operatori dei mezzi spargitori e sgombraneve, dovranno essere dotati a cura e spese
dell’Appaltatore, oltre che chiaramente di tutti i DPI e abilitazioni necessarie, di telefoni
cellulari i cui numeri dovranno essere forniti al Direttore dell’Esecuzione.

ART. 28 - PROVE E VERIFICHE NEL CORSO DELL’ESECUZIONE

L'impresa nel corso degli appalti aggiudicati in forza del presente Accordo Quadro, sara
obbligata a prestarsi, in ogni tempo ed a suo onere, alle prove ed esami dei materiali
impiegati e da impiegare.

I campioni verranno prelevati in contraddittorio.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente ufficio tecnico o sedi
distaccate della Stazione Appaltante, munendoli di sigilli e firma del Direttore dei Lavori
(o dal suo assistente di cantiere) e dell'Impresa, nei modi piu adatti a garantire
l"autenticita.

I provini verranno consegnati ad un opportuno centro prove e materiali individuato dalla
Stazione Appaltante.

I risultati ottenuti nei laboratori incaricati delle verifiche saranno i soli riconosciuti validi
dalle due parti; ad essi si fara esclusivo riferimento a tutti gli effetti del presente
Capitolato.

La Direzione dei Lavori o I'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi
ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale ma ritenute necessarie per stabilire
I'idoneita dei materiali o componenti; in tal caso le relative spese sono poste a carico
dell’ Appaltatore.

L'Impresa non potra mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi o
sospensioni dei lavori che si rendessero necessari per gli accertamenti di cui sopra.

ART. 29 - NORME PER LA MISURAZIONE, LA VALUTAZIONE E LA
CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E DELLE PRESTAZIONI

I lavori saranno valutati a misura con i prezzi di contratto che devono ritenersi accettati
dall’Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a tutto suo rischio.

I lavori e le prestazioni saranno remunerati mediante l'applicazione del ribasso
percentuale offerto in gara a tutte le voci dell’elenco prezzi.

Resta convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi unitari si intendono
compresi:
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a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, il trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi ecc.,
nessuna eccettuata per darli pronti all'impiego a pie d’opera in qualsiasi punto del lavoro;
b) per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili
del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali ed accessorie, per gli infortuni e, nel
caso di lavoro notturno, anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro;

c) per i noli: ogni spesa per dare a pié¢ d’opera i macchinari e mezzi d’opera pronti al loro
uso, accessori ecc., tutto come sopra;

d) per i lavori a misura ed a corpo: ogni spesa per i mezzi d’opera, assicurazioni di ogni
specie, tutte le forniture occorrenti o loro lavorazione ed impiego, indennita di cave, di
passaggi, di depositi di cantiere, di occupazioni temporanee e diversi mezzi di opera
provvisionali, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc.

Nei prezzi sono quindi compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e
speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali sia gli
obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti
e consequenziali nella esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso delle
opere e, comunque, di ordine generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro
parte e nei termini assegnati.

Pertanto I’ Appaltatore nel formulare la propria offerta ha tenuto conto, oltre che di tutti gli
oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali
che fossero state omesse negli atti e documenti del presente Capitolato, ma pur necessarie
per rendere funzionali le opere e gli edifici in ogni loro particolare e nel loro complesso,
onde dare le opere appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto al progetto ed allo
scopo cui sono destinate.

Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa o compensata ogni spesa
principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera manodopera specializzata,
qualificata e comune, ogni opera provvisionale necessaria (ponteggi, piani di servizio,
trabattelli, puntellazioni, ecc., ogni carico, trasporto e scarico in ascesa ed in discesa, ogni
lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati nel modo prescritto e cio
anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti dell’appalto, tutti gli
oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato, ogni spesa generale nonché
"utile per I’ Appaltatore.

Ove debbano applicarsi voci di costo non presenti nell’elenco prezzi allegato verranno
determinati i prezzi in contraddittorio con I'appaltatore .

Le misure dei lavori ed altri rilievi dovranno essere presi da un incaricato della Stazione
Appaltante in contraddittorio con un rappresentante dell'impresa ed i dati relativi
dovranno essere riportati su apposito libro delle misure.

L'Appaltatore e tenuto a richiedere a tempo opportuno alla Direzione dei Lavori di
provvedere, in contraddittorio con essa, a quelle misure di opere e somministrazioni che
successivamente, con il procedere dei lavori, non si potessero pitt accertare, come pure alla
pesatura e misurazione di tutto cio che dovesse essere posato e misurato prima del
collocamento in opera.

La Direzione dei Lavori potra procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla
misurazione delle opere compiute.

Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a
numero o a peso in relazione a quanto e previsto e precisato nel computo metrico dei
lavori da eseguire.

Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procedera all’esecuzione
delle manutenzioni, delle forniture e posa in opera, e saranno riportate sugli appositi
documenti contabili.
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Le maggiori quantita o misure che si dovessero riscontrare nel corso della
contabilizzazione verranno riconosciute valide soltanto se autorizzate per iscritto dalla
Stazione Appaltante.

I noleggi non saranno riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preciso
ordine ed autorizzazione preventiva dalla Stazione Appaltante.

I prezzi per i materiali a pieé d’opera servono per la formazione di nuovi prezzi; in detti
prezzi dei materiali € compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pié d’opera sul
luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Impresa.

Le manutenzioni devono essere effettuate a perfetta regola d’arte secondo i dettami ultimi
della tecnica ed i materiali forniti devono essere rispondenti a quanto determinato nel
capitolato speciale e nel contratto; tutte le opere e tutte le forniture che a giudizio della
Stazione Appaltante non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente
eseguite a spese dell'Impresa.

La consuetudine o preventivi accordi detteranno le norme per tutti gli altri eventuali casi
non contemplati.

Eventuali controversie saranno regolate dalle parti ai sensi delle vigenti disposizioni di

legge.

Per quanto attiene i lavori di manutenzione ordinaria della rete viaria e della segnaletica
stradale, l’Appaltatore e tenuto a trasmettere settimanalmente al committente la
rendicontazione puntuale dei lavori eseguiti, provvedendo a dettagliare la descrizione
dell’intervento, le date di esecuzione, 1’elenco delle lavorazioni con riferimento alle voci di
elenco prezzi, i prezzi unitari ed i totali complessivi.

Per il Servizio Neve e Trattamento Antighiaccio e per la Pronta Reperibilita h 24
I'Appaltatore e tenuto a trasmettere entro 72 ore dalla conclusione di ogni singolo
servizio/intervento la rendicontazione puntuale dei servizi/lavori eseguiti, provvedendo
a dettagliare la descrizione dell'intervento, le date di esecuzione, l'elenco delle
lavorazioni/servizi con riferimento alle voci di elenco prezzi, i prezzi unitari ed i totali
complessivi.

La Direzione dell’Esecuzione (Servizio Neve e Trattamenti Antighiaccio) o dei Lavori
(Pronta Reperibilita h 24) provvedera alla valutazione puntuale della congruita della
rendicontazione sulla base delle verifiche effettuate e della tipologia di interventi eseguiti.
La successiva emissione delle fatturazioni potra avere luogo solamente a seguito di
approvazione della rendicontazione da parte della Direzione dell’Esecuzione o dei Lavori
come indicato nel presente Capitolato.

La contabilita delle opere e delle forniture verra infine effettuata applicando alle quantita
eseguite i prezzi d'elenco ribassati.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si osservano le disposizioni di cui
all'Allegato 11.14 al d.Igs. 36/2023.

ART. 30 - TERMINI PER LA REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi dell’art. 116 del d.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato 11.14 al d.Igs. 36/2023, il Certificato
di Regolare Esecuzione deve aver luogo entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.

Il Certificato di Regolare Esecuzione ha inizialmente carattere provvisorio ed assume
carattere definitivo solo decorsi due anni dalla sua emissione ovvero dal termine previsto,
nel presente Capitolato, per detta emissione.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo
scioglimento dell’Appaltatore dal vincolo delle responsabilita concernenti eventuali
difformita e vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo.
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L’Appaltatore e, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 2, alla garanzia per le
difformita e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

ART. 31 - DANNI A COSE E PERSONE

La Stazione Appaltante non rispondera di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature
della Ditta Appaltatrice da parte di terzi estranei alla Stazione Appaltante.

L'Impresa sara sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che
risultino arrecati a:

a) persone o a cose dal proprio personale;

b) a materiale della Stazione Appaltante affidatole (in comodato d'uso, in prestito, ecc.).

In ogni caso 1'Impresa dovra provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione
e/ o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

La Stazione Appaltante sara a sua volta responsabile dei danni a persone ed attrezzature
della Ditta Appaltatrice causati da personale dipendente.

L’accertamento dei danni sara effettuato dalla Stazione Appaltante alla presenza di
delegati dell'Impresa.

A tale scopo la Stazione Appaltante comunichera con sufficiente anticipo all'Impresa il
giorno e 'orario in cui si valutera lo stato dei danni, in modo tale da consentire all'Impresa
di intervenire nella stima.

Qualora I'Impresa non manifesti la volonta di partecipare all’accertamento in oggetto, la
Stazione Appaltante provvedera autonomamente alla presenza di due testimoni.

Tale constatazione costituira titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovra
essere corrisposto dall'Impresa o all'Impresa.

Qualora non si addivenisse ad un accordo sull’ammontare del danno da risarcire, vi
provvedera un tecnico nominato dalle due parti, ed in questo caso tutte le spese relative
faranno carico totalmente alla ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa verso la Stazione
Appaltante.

ART. 32 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CONTRATTI DI LAVORI

Ai sensi dell’articolo 125, comma 1, del Codice, & dovuta all’appaltatore una somma, a
titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, consentita
anche nel caso di consegna in via d'urgenza, da erogare entro 15 (quindici) giorni dalla
data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata
corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a
norma dell’articolo 1282 codice civile.

Per effettivo inizio dei lavori si intende la definizione ricostruita dalla giurisprudenza in
materia edilizia e urbanistica, con riferimento all’articolo 15 del d.P.R. n. 380 del 2001, e in
ogni caso le condizioni che rendono palese I'effettivo intendimento dell’Appaltatore di
eseguire e avanzare regolarmente nella realizzazione del lavoro. Non hanno effetto a tale
scopo la mera predisposizione del cantiere, le opere provvisionali, le forniture a pié
d’opera, le prestazioni che di per sé sole, considerate autonomamente e in funzione
dell’entita e della consistenza oggettiva del lavoro, non creano valore aggiunto quali gli
scavi e le demolizioni. A tal scopo non sono idonei lavori fittizi o simbolici, non
oggettivamente significativi di un effettivo intendimento dell’Appaltatore di procedere
all’esecuzione dei lavori sino alla loro ultimazione.
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L’anticipazione, ove erogata, & compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni
certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale
dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso
all’'ultimazione dei lavori l'importo dell’anticipazione deve essere compensato
integralmente.

L’anticipazione, ove erogata, € revocata se I'esecuzione dei lavori non procede secondo i
tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi
corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 34, l'erogazione dell’anticipazione, ove
effettuata, e subordinata alla prestazione, da parte dell’ Appaltatore, di apposita garanzia,
alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell'l.V.A. all’aliquota
di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al
recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia puo essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle
quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di
avanzamento, fino all'integrale compensazione;

C) la garanzia deve essere emessa da uno dei soggetti di cui all’articolo 106, comma 3,
del Codice dei contratti, in conformita al decreto ministeriale 16.09.2022, n. 193 e in
osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato del predetto decreto;

La Stazione procede all’escussione della garanzia di cui al comma 4 in caso di revoca
dell’anticipazione, salvo che 1’Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie
prima della predetta escussione.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applica I'art. 125 comma 1 del D.Lgs
36/2023, cui si fa espresso rinvio.

ART. 33 - PAGAMENTI

Per la contabilita dei lavori e dei servizi, la loro registrazione, i pagamenti, la liquidazione,
ecc., si provvedera con le modalita stabilite dall'Allegato 11.14 al Codice e secondo quanto
indicato nel presente Capitolato Speciale d”Appalto.

Per i lavori di manutenzione ordinaria della rete viaria e della segnaletica stradale,
tipologia 1, 2 e 3 e per la Pronta Reperibilita h 24 i pagamenti saranno effettuati ogni
qualvolta I'ammontare della contabilita complessiva, al netto del ribasso offerto,
raggiunge un importo non inferiore al 30% (trenta per cento) fino al limite complessivo del
90% dell'importo contrattuale destinato alla copertura dei lavori.

Con riferimento al Servizio Neve e Trattamento Antighiaccio, I’ Appaltatore avra diritto
al pagamento del primo SAL che verra calcolato sulla base degli interventi effettuati dal 01
al 31 dicembre di ogni stagione e sull'approntamento dei mezzi per espletare il servizio
stesso.

Parimenti 1'Appaltatore avra diritto al pagamento del secondo SAL che verra calcolato
sulla base degli interventi effettuati dal 01 gennaio al 31 marzo di ogni stagione e sul ritiro
dei materiali (sale/sabbia) nelle aree prestabilite.

E' facolta della Stazione Appaltante liquidare 1'Appaltatore in una unica soluzione al
termine del Servizio.

Per i lavori di manutenzione della rete viaria e della segnaletica stradale stradale
tipologia 4, il Capitolato Speciale d”Appalto, relativo all’intervento definira con apposito
articolo le modalita dei relativi pagamenti.
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Il pagamento dei SAL da parte della Stazione Appaltante e subordinato all’acquisizione
del DURC dell’affidatario e di eventuali subappaltatori.

I pagamenti verranno effettuati dopo che la Stazione Appaltante avra ricevuto specifica
fattura elettronica, secondo quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, adottato ai
sensi dell’art. 1, commi da 209 a 214, della Legge n. 244/2007 e s.m.i.., dandosi qui atto che
ai sensi dell’art. 3 - comma 1 - del citato D.M., il Codice Univoco Ufficio del Comune di
Varese a cui dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche e il seguente: 4VBDO03.

La ditta ha I'obbligo di indicare con precisione sulle fatture la seguente dicitura:

Comune di Varese

Area X - Lavori Pubblici

Attivita STRADE - COD UFFICIO 4VBDO03
Numero/data e oggetto della determinazione di affidamento
Codice I.B.A.N.

CUP e CIG

I pagamenti verranno effettuati entro 60 giorni dalla data della fattura.

Il pagamento della rata a saldo avverra entro 90 giorni dall’emissione del Certificato di
Regolare Esecuzione.

L’ Appaltatore assumera gli obblighi di tracciabilita finanziaria disposti dagli articoli 3 e 6
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia” pena la nullita assoluta del
contratto.

L’Appaltatore comunichera pertanto gli estremi del conto corrente dedicato, le generalita
ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

ART. 34 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Nessuna modifica o variante ai contratti di appalto in corso di validita puo essere
introdotta dall’ Appaltatore se non é autorizzata dal RUP.

I mancato rispetto di tale previsione comporta, salva diversa valutazione del
Responsabile Unico del Progetto, la rimessa in pristino, a carico dell’appaltatore, dei lavori
e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori,
fermo che in nessun caso egli pud vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori
medesimi.

Le modifiche, nonché le varianti possono essere ammesse esclusivamente, qualora
ricorrano i presupposti ed i casi previsti dall’art.120 del D.Lgs. 36/2023.

I1 Direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, le varianti e le relative perizie di
variante, indicandone i motivi in apposita relazione.

Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs 36/2023, la Stazione Appaltante, qualora
fosse necessario, si riserva la facolta di incrementare l'importo contrattuale disponibile,
con riferimento ai soli lavori di manutenzione della rete viaria e della segnaletica stradale
per un valore massimo di € 2.250.700,00 pari al 20% dell'importo a base d'asta presunto
dei lavori e con riferimento ai soli servizi per un valore massimo di € 602.000,00 pari al
50% dell'importo presunto dei servizi.

L'Appaltatore & tenuto ad espletare gli ulteriori interventi commissionati dalla Stazione
Appaltante, agli stessi prezzi unitari contrattuali definiti in sede di gara.
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CAPO IIT - DISPOSIZIONI SPECIFICHE INERENTI GLI INTERVENTI DI PRONTA
REPERIBILITA'

ART. 35 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

La presente parte integra le disposizioni dei capi I e II del capitolato con riferimento alle
modalita tecniche di svolgimento degli interventi di pronta reperibilita h 24.

La pronta reperibilita h 24 e volta all'immediata eliminazione di un pericolo con le opere
possibili oppure alla chiara segnalazione ed interdizione alla pubblica incolumita ed al
transito dell'insidia presente, attraverso il transennamento o la delimitazione dell'area in
questione (da effettuarsi nelle forme prescritte dal Codice della Strada (D.L. n. 285/1985),
dal relativo Regolamento per l'esecuzione (D.P.R. n. 495/1992) del Codice stesso ed
eventuali s.m.i., nonché dal Decreto Ministeriale Disciplinare tecnico relativo agli schemi
segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento
temporaneo (D.M. 10/07/2002)).

ART. 36 - ZONE DI INTERVENTO

L'appaltatore dovra eseguire gli interventi di pronta reperibilita h 24 su tutto il territorio
del Comune di Varese.

ART. 37 - ATTREZZATURE, MEZZ1, PERSONALE DA IMPIEGARE E REPERIBILITA'

Per l'espletamento degli interventi di pronta reperibilita h 24 I'Appaltatore dovra garantire
le dotazioni di mezzi, attrezzature e personale richiesti nel precedente articolo “Requisiti
di esecuzione”.

All'occorrenza potra essere richiesto 1'utilizzo di altri mezzi o attrezzature in dotazione
all'impresa, al di fuori di quelli succitati.

I mezzi dovranno essere efficienti, omologati, muniti di assicurazione e delle necessarie
autorizzazioni per ’espletamento delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, tenuti, a
cura e spese dello stesso Appaltatore, in perfetto stato di manutenzione, comprese le
segnalazioni luminose di ingombro e di servizio.

Il personale dovra vestire abiti da lavoro dotati di elementi ad alta visibilita, secondo la
normativa vigente, che permettono di operare nel rispetto delle necessarie condizioni di
sicurezza.

Il personale ed i relativi mezzi, come anche il Responsabile dei Lavori per I’Appaltatore,
dovranno essere disponibili e reperibili in vista di una richiesta di intervento dalle ore
00,00 alle ore 24,00 (h 24) di ciascun giorno di durata dell' Appalto.

ART. 38 - ORDINE DI SERVIZIO, RESPONSABILE DI TURNO COMUNALE E
TECNICO REPERIBILE COMUNALE

La Stazione Appaltante, a firma dei Dirigenti interessati dal servizio, provvede ad
emanare apposito Ordine di Servizio con cadenza mensile per la definizione dei “Turni
settimanali per il coordinamento degli interventi di reperibilita h 24”.

All'interno del suddetto Ordine vengono individuate per ciascun turno settimanale le
figure del Responsabile di Turno Comunale e del Tecnico Reperibile Comunale.
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L'ordine viene trasmesso alla suddetta Ditta a mezzo fax o e-mail almeno 10 gg naturali e
consecutivi prima dell'inizio del turno mensile.

L’ Appaltatore, nei successivi 3 gg dal ricevimento dell'Ordine, dovra fornire alla Stazione
Appaltante i riferimenti telefonici (fisso e mobile) del proprio Responsabile dei Lavori e
del Caposquadra, al fine di assicurarne la reperibilita per tutto il periodo di durata della
reperibilita.

Eventuali modifiche o variazione dei detti numeri che dovessero intervenire
successivamente dovranno essere tempestivamente comunicate.

La Ditta si coordinera per l'espletamento della reperibilita con le figure del “Responsabile
di Turno Comunale” e del “Tecnico Reperibile Comunale”, mentre per gli aspetti relativi
alla contabilita lavori con il Direttore dei Lavori o suo delegato.

ART. 39 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

L’attivazione degli interventi avverra tramite chiamata telefonica al Responsabile dei
Lavori dell'Appaltatore da parte del Responsabile di Turno Comunale o del Tecnico
Reperibile Comunale.

La squadra di pronta reperibilita h 24 ha l'obbligo di raggiungere entro 60 minuti dalla
chiamata il luogo di esecuzione della prestazione richiesta.

La chiamata telefonica sara regolarizzata dal Responsabile di Turno Comunale mediante
ordine scritto con l'indicazione delle prestazioni eseguite, entro 72 ore dalla conclusione
del singolo intervento.

L'Appaltatore & tenuto a trasmettere entro 72 ore dalla conclusione di ogni singolo
intervento la rendicontazione puntuale dei lavori eseguiti, provvedendo a dettagliare la
descrizione dell’intervento, le date di esecuzione, 1’elenco delle lavorazioni con riferimento
alle voci di elenco prezzi, i prezzi unitari ed i totali complessivi.

Per ciascun turno mensile di reperibilita la Stazione Appaltante riconosce un compenso
complessivo fisso soggetto allo stesso ribasso d'asta e gli interventi eseguiti saranno
compensati sulla base delle voci inserite in elenco prezzi, cui verra applicato il ribasso
formulato in sede di gara secondo quanto previsto nel presente capitolato.

ART. 40 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE
INERENTI GLI INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITA'

E'a carico dell' Appaltatore:

- tenere a disposizione in piena efficienza i mezzi e le attrezzature occorrenti per le
prestazioni;

- dotare i mezzi di conduttori abilitati, di carburanti, lubrificanti e, all'occorrenza, zavorre
e catene antineve e quant’altro necessario;

- munire gli automezzi di proiettore a luce gialla intermittente e di ogni altro dispositivo
per l'osservanza di quanto stabilito in merito dal Codice della Strada (D.L. n. 285/1985) e
dal relativo Regolamento per l'esecuzione (D.P.R. n. 495/1992) del Codice stesso ed
eventuali s.m.i.;

Si specifica a tal proposito che il mezzo adibito agli interventi di pronta reperibilita h 24
deve essere dotato nella parte posteriore del segnale di “passaggio obbligatorio” apposto
su “pannello a strisce bianche e rosse” in alluminio spessore 25/10 mm e pellicola
retroriflettente di classe 2, cosi come riportato all'art. 38 del Regolamento di esecuzione e
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di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992) - “fig. II 398 art. 38:
Passaggio obbligatorio per veicoli operativi” -.

- adottare durante gli interventi di reperibilita h 24 i provvedimenti e le cautele necessarie
per garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché
per evitare danni a beni pubblici e privati.

L’Appaltatore deve altresi garantire la sicurezza del transito nei tratti di strada interessati
dai lavori o nei punti di sosta o di deposito temporaneo di macchinari, materiali e mezzi
d’opera di sua proprieta o comunque impiegati dall’ Appaltatore medesimo.

L'Appaltatore deve assumersi inoltre la responsabilita sia civile che penale nel caso di ogni
tipo di infortunio e di danneggiamento che dovessero verificarsi, restandone sollevata la
Stazione Appaltante nonché il suo personale preposto al servizio.

La presenza in luogo di personale della Stazione Appaltante non limita né riduce la
piena e incondizionata responsabilita della Ditta che inoltre ha I'obbligo di rendere
edotti i propri dipendenti dei rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro e di
controllare affinché gli stessi applichino tutte le misure di sicurezza ed usino
accuratamente i mezzi di protezione, come indicato nei Piani di Sicurezza.

E’ fatto obbligo alla ditta Appaltatrice di segnalare al Direttore dei Lavori quelle
circostanze e fatti che, rilevati dal personale addetto all’espletamento del suo compito,
possono influire negativamente sul regolare svolgimento delle prestazioni.
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CAPO 1V - DISPOSIZIONI SPECIFICHE INERENTI IL SERVIZIO SGOMBERO
NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO

ART. 41 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

La presente parte integra le disposizioni dei capi I e II del presente capitolato con
riferimento alle modalita tecniche di svolgimento del servizio sgombero neve e
trattamento antighiaccio.

Il servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio € composto dai seguenti interventi:

a) Sgombero neve: consiste nel passaggio con lo sgombraneve, nell'ammasso della neve,
nella rimozione del ghiaccio, nella raccolta e nel trasporto di neve e ghiaccio, a seconda
delle disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dell'Esecuzione.

Lo sgombero della neve deve avvenire con l'avvertenza di garantire la pit ampia
larghezza transitabile della carreggiata e senza produrre danni alle pavimentazioni
stradali in genere, ai marciapiedi, ai guard-rail, alle recinzioni o ad altre strutture esistenti.
Eventuali accumuli di neve devono essere collocati fuori dalla sede pavimentata, con
l'avvertenza di non ostacolare la circolazione lungo i viali pedonali o danneggiare la
segnaletica verticale ed evitare altresi che i mezzi d'opera siano esposti verso zone
sprovviste di barriere di protezione.

La Direzione dell'Esecuzione si riserva la pitt ampia facolta di apportare per ragioni
organizzative, in ogni momento, qualunque modifica, con aggiunte, soppressioni, ecc.
senza che I'Impresa assuntrice possa percio richiederne nessun maggiore compenso,
sotto nessun titolo, all'infuori di quello derivante dal lavoro effettivamente eseguito
secondo gli ordini ricevuti e secondo i prezzi di cui all’elenco prezzi.

b) Trattamento antighiaccio: 'Impresa é tenuta da eseguire gli interventi di spargimento
sale mediante opportuni automezzi dotati di spargitori (anche in comodato d"uso) sulla
strade appartenenti alla zona in appalto secondo le disposizioni ordinate dal Direttore
dell'Esecuzione (o suo delegato).

L'Impresa dovra operare con le ripetizioni dovute ed opportune in modo da eseguire gli
interventi in modo compiuto ed accettato dalla Direzione dell'Esecuzione.

Il mezzo dovra operare con il carico al 100% di sale.

c) Sgombero neve e contestuale trattamento antighiaccio: con le modalita sopra indicate;
il mezzo dovra operare con il carico di sale/sabbia la cui dosatura sara decisa dalla
Direzione dell'Esecuzione.

Alla fornitura del sale e della sabbia provvedera direttamente 1'Appaltatore.

I1 corrispettivo per suddetta la fornitura sara remunerato a misura sulla base dei relativi
prezzi unitari di cui all'Elenco Prezzi allegato al presente capitolato, a cui sara applicato il
ribasso unico percentuale formulato in sede di gara secondo quanto previsto nel presente
capitolato.

L’appaltatore dovra disporre, a qualsiasi titolo, prima della consegna dei lavori e per tutta
la durata del contratto di un sito per lo stoccaggio dei materiali necessari al servizio,
secondo quanto previsto nell'art. 5 del presente capitolato, a cui si fa espresso rinvio.

ART. 42 - ZONE DI INTERVENTO

Si rimanda al “Capitolato Speciale d’Appalto - ALL. C.3” per I'individuazione dei percorsi
interessati dagli interventi di salatura preventiva e di sgombero neve, nonché ai
marciapiedi e plessi scolastici della zona inseriti nel piano neve.
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ART. 43 - ATTREZZATURE E MEZZ1

Per l'espletamento del servizio I'Appaltatore dovra garantire le dotazioni di mezzi e
attrezzature richiesti nel precedente articolo “Requisiti di esecuzione”.

La Stazione Appaltante si riserva la possibilita di richiedere all’ Appaltatore la sostituzione
dei mezzi che a suo insindacabile giudizio non apparissero efficienti o comunque in grado
di svolgere in modo soddisfacente e con decenza il servizio, senza che I’Appaltatore possa
avanzare rivalse alcune anche per eventuale aggiornamento del parco macchine.

Gli automezzi e le attrezzature dovranno sempre disporre dei dispositivi per i mezzi in
movimento in piena e perfetta efficienza ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992 C.d.S. e relativo
Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495/1992 nonché del Testo Unico in materia di
sicurezza sul lavoro D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Si specifica a tal proposito che tutti i mezzi adibiti al servizio di sgombero
neve/antighiaccio dovranno essere dotati nella parte posteriore del segnale di “passaggio
obbligatorio” apposto su “pannello a strisce bianche e rosse” in alluminio spessore 25/10
mm e pellicola retroriflettente di classe 2, cosi come riportato all'art. 38 del Regolamento di
esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992) - “fig. 1l
398 art. 38: Passaggio obbligatorio per veicoli operativi” -.

Sui mezzi adibiti al servizio neve dovra essere applicato un cartello con un supporto
indeformabile recante il logo a colori del Comune di Varese e la seguente scritta:
“SERVIZIO EFFETTUATO PER CONTO DEL COMUNE DI VARESE”.

Sui mezzi dovranno essere montate all’occorrenza catene da neve mentre gli stessi
dovranno essere dotati di fari posizionati in modo da ridurre al minimo le zona d’ombra
durante lo sgombero della neve, evitando, nel contempo, I'abbagliamento dei veicoli.

L’ Appaltatore dovra controllare, prima e durante il corso dei lavori, lo stato di usura dei
coltelli delle lame, in ogni loro parte, sostituendoli a propria cura e spesa nel caso di
inadeguatezza; del pari, dovra essere tenuta a disposizione una scorta di ricambi per le
rimanenti parti meccaniche, rimanendo I"Appaltatore responsabile di eventuali danni o
deficienze relative al servizio da espletare.

Grava inoltre sull’ Appaltatore I'onere di reperire le macchine in grado di sostituire i mezzi
che dovessero essere posti fuori uso da guasti od incidenti con altri dello stesso tipo,
senza, per questo, poter avanzare eventuali richieste di maggiorazioni o compensi
particolari.

ART. 44 - PERSONALE DA IMPIEGARE E REPERIBILITA'

Per l'espletamento del servizio l'Appaltatore dovra garantire la dotazione minima di
personale richiesto nel precedente articolo “Requisiti di esecuzione”.

Il personale dovra vestire abiti da lavoro dotati di elementi ad alta visibilita, secondo la
normativa vigente, che permettono di operare nel rispetto delle necessarie condizioni di
sicurezza.

Il personale ed i relativi mezzi, come anche 1’Appaltatore, dovranno essere disponibili e
reperibili in qualsiasi ora diurna e notturna, sia nei giorni feriali che festivi, in vista di una
richiesta di intervento.

L’Appaltatore, prima dell'inizio del servizio, dovra fornire alla Direzione
dell’Esecuzione i riferimenti telefonici che ne assicurino la reperibilita 24 ore su 24 ore
per tutto il periodo di durata del servizio.

Eventuali modifiche o variazione dei detti numeri che dovessero intervenire
successivamente dovranno essere tempestivamente comunicate.
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In caso di intervento I’Appaltatore dovra garantire che tutti gli operatori alla guida dei
mezzi siano ad esso collegati telefonicamente per consentire il corretto coordinamento
degli interventi da parte della Stazione Appaltante, fornendo alla Direzione
dell’Esecuzione i nominativi ed i relativi numeri telefonici per consentire eventuali
comunicazioni operative urgenti.

ART. 45 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ai sensi dell’art. 115 del D.lgs 36/2023 la prestazione oggetto della presente parte
dell’Accordo sara gestita dal Direttore dell’Esecuzione che sara nominato dalla Stazione
Appaltante.

I1 suddetto Direttore potra avvalersi dell'aiuto di Direttori Operativi i quali avranno in
gestione le varie sotto-zone.

Il Direttore dell’Esecuzione avra le pitt ampie funzioni di coordinamento operativo del
servizio, dovra adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente ed inoltre dovra
provvedere al controllo dell’esatta ottemperanza da parte della ditta delle prestazioni
previste nel presente Accordo e nei contratti specifici derivanti.

La ditta appaltatrice & tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel
corso dell’appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso o
dai suoi delegati.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si osservano le disposizioni di cui
all'Allegato 11.14 al d.Igs. 36/2023.

ART. 46 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

I servizio sgombero neve e trattamenti antighiaccio deve essere eseguito su tutta la rete
viabilistica comunale nonché sulle aree adibite a parcheggio o comunque di pubblica
utilita.

La Direzione dell’Esecuzione provvedera a fornire specifiche indicazioni operative in
ordine alle priorita di intervento.

In previsione di condizioni meteorologiche avverse che potenzialmente potrebbero
richiedere interventi, verra inviato un “allertamento” mediante comunicazione scritta, a
mezzo fax o e-mail o telefonica.

Tale allertamento ha la sola finalita di consentire la preventiva organizzazione del servizio
e degli eventuali interventi e non prescinde in alcun modo dall’automatico allertamento
che 1’Appaltatore deve autonomamente attuare all’occorrenza per garantire la pronta
disponibilita di mezzi ed operatori.

L’effettiva attivazione dei mezzi e del personale avra luogo mediante disposizione diretta
del Direttore dell'Esecuzione (o suo delegato) mediante comunicazione telefonica.

Il personale ed i relativi mezzi hanno l'obbligo di raggiungere entro 60 minuti dalla
chiamata il luogo di esecuzione della prestazione richiesta.

In caso di condizioni meteorologiche eccezionali che richiedano I'operativita
continuativa dei mezzi d’opera per periodi che vanno oltre il normale turno di lavoro
I’Appaltatore dovra prevedere una turnazione del personale che consenta di garantire la
continuita operativa ma allo stesso tempo il riposo degli operai impiegati.

Su specifica richiesta della Stazione Appaltante, in caso di particolari necessita,
I’Appaltatore e obbligato ad effettuare il servizio ed impiegare temporaneamente i mezzi
operativi anche in altre zone per fronteggiare situazioni non prevedibili.
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Con riferimento alle attivita di sgombero neve e trattamento antighiaccio e ai fini della
garanzia della regolarita del traffico e della minimizzazione dei disagi per I'utenza, tutte le
attivita devono, per quanto possibile, essere effettuate con modalita e tempi tali da
provocare il minor intralcio possibile alla circolazione.

Il servizio verra eseguito curando di non arrecare danni alla superficie stradale, alle
proprieta private ed in particolare, per quanto riguarda lo sgombero neve, si prescrive che
la neve dovra essere spazzata, per l'intera larghezza della carreggiata stradale, a
prescindere dalla larghezza della lama in uso.

Le operazioni di spalatura dovranno avvenire con la lama sufficientemente abbassata cosi
da consentire 1'asportazione di neve o ghiaccio nel modo pitt idoneo per ridare il transito
quanto piu rapidamente possibile agli utenti in condizioni di sicurezza.

Per tutte le lavorazioni e forniture, 1’Appaltatore dovra seguire i migliori procedimenti
dettati dalla tecnica, ed attenersi agli ordini che impartira il Direttore dell'Esecuzione (o
suo delegato).

Nell’esecuzione delle prestazioni I’appaltatore dovra operare in modo da non ostacolare lo
scarico delle acque meteoriche dalle abitazioni, dal piano stradale, dai tetti e cortili e che la
neve accumulata dallo spartineve non ostacoli la circolazione stradale.

Le intersezioni fra strade dovranno essere tenute libere da ammassi nevosi, operando
opportunamente con mezzi sgombraneve.

I1 passaggio del mezzo sgombraneve sulle strade non asfaltate dovra essere effettuato in
maniera tale da non formare cumuli di ghiaia a margine strada, regolando
opportunamente 'altezza della lama.

I cumuli di ghiaia eventualmente formati dal passaggio dello sgombraneve dovranno
essere riappianati dalla ditta appaltatrice immediatamente dopo lo scioglimento della
neve relativa a ciascuna nevicata, senza oneri aggiunti per la Stazione Appaltante.

Qualora in seguito al passaggio dello spartineve venissero urtati e danneggiati cartelli di
segnaletica stradale, dossi rallentatori, cordoli di marciapiedi ed aiuole, chiusini di
qualsiasi servizio, ovvero si venisse a costituire qualsiasi situazione di pericolo, la ditta
dovra immediatamente porre in opera appropriata segnaletica di indicazione di pericolo e
darne tempestivo avviso alla Stazione Appaltante via fax o via mail entro 24 ore
dall'accaduto.

L'Appaltatore & tenuto a trasmettere entro 72 ore dalla conclusione di ogni singolo
servizio la rendicontazione dei servizi eseguiti, provvedendo a dettagliare la descrizione
dell’intervento, le date di esecuzione, 1’elenco dei servizi con riferimento alle voci di elenco
prezzi, i prezzi unitari ed i totali complessivi.

ART. 47- MODALITA' DI CONTROLLO DEL SERVIZIO

I1 controllo diretto delle prestazioni eseguite sara cosi effettuato:

- all’inizio del servizio, la ditta dovra dotarsi di speciali bollettari, uno per ogni mezzo da
impiegare nel servizio;

- ad ogni uscita del mezzo dovra essere compilata una bolletta in ogni sua parte (targa
automezzo, nominativi, personale, data ora di partenza dal magazzino, ecc.);

- il bollettino dovra rimanere sul mezzo a disposizione del personale comunale per ogni
eventuale controllo durante il servizio;

- a fine servizio dovra essere completata la bolletta con I'ora di rientro al magazzino;

- le bollette in copia controfirmate dal Responsabile dell'impresa dovranno di norma
essere consegnate al Direttore dell'Esecuzione (o suo delegato) entro 72 ore dal termine di
ogni singolo servizio.
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La Direzione dell'Esecuzione controllera che le bollette siano redatte secondo le norme
prescritte e provvedera successivamente alla loro contabilizzazione non prima pero di
averne accertata la regolarita.

ART. 48 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE
INERENTI IL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO

E' a carico dell' Appaltatore:

- tenere a disposizione in piena efficienza i mezzi e le attrezzature occorrenti per le
prestazioni;

- provvedere al montaggio e allo smontaggio di tutti gli organi ed apparecchiature
necessarie per I'attacco e la manovra delle lame sgombraneve;

- provvedere al montaggio e allo smontaggio di tutti gli organi ed apparecchiature
necessarie per il corretto funzionamento degli spargitori;

- apportare ai mezzi ed attrezzature d’opera tutte le modifiche necessarie per I'impiego
degli stessi al servizio in discorso;

- dotare 1 mezzi di conduttori abilitati, di carburanti, lubrificanti e, all'occorrenza, zavorre
e catene antineve e quant’altro necessario;

- provvedere alla tempestiva sostituzione del personale, mezzi ed attrezzature in caso di
indisponibilita (malattie, rotture meccaniche, riparazioni prolungate ecc..) di quelle
normalmente impiegate dandone comunicazione tempestiva al Direttore dell'Esecuzione,
previa approvazione dello stesso;

- munire gli automezzi di proiettore a luce gialla intermittente, di fanali d'ingombro e di
ogni altro dispositivo per I'osservanza di quanto stabilito in merito dal Codice della Strada
(D.L. n. 285/1985) e dal relativo Regolamento per I'esecuzione (D.P.R. n. 495/1992) del
Codice stesso ed eventuali s.m.i.;

- verificare periodicamente lo stato di usura dell’attrezzatura in genere, con particolare
riferimento ai taglienti delle lame, soprattutto se in poliuretano;

- eseguire, su richiesta della Stazione Appaltante, la tempestiva sostituzione dei coltelli
delle lame stesse quando se ne ravvisasse la necessita;

- fornire tutti gli automezzi e macchine operatrici di polizza assicurativa R.C.T. che copra
specificatamente e adeguatamente anche i rischi specifici derivanti dai particolari lavori
cui sono adibiti;

- adottare nel servizio assunto in appalto i provvedimenti e le cautele necessarie per
garantire 'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per
evitare danni a beni pubblici e privati;

L’Appaltatore deve altresi garantire la sicurezza del transito nei tratti di strada interessati
dai lavori o nei punti di sosta o di deposito temporaneo di macchinari, materiali e mezzi
d’opera di sua proprieta o comunque impiegati dall’ Appaltatore medesimo.

L'Appaltatore deve assumersi inoltre la responsabilita sia civile che penale nel caso di ogni
tipo di infortunio e di danneggiamento che dovessero verificarsi, restandone sollevata la
Stazione Appaltante nonché il suo personale preposto al servizio.

La presenza in luogo di personale della Stazione Appaltante non limita né riduce la piena
e incondizionata responsabilita della Ditta che inoltre ha I'obbligo di rendere edotti i
propri dipendenti dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e di controllare
affinché gli stessi applichino tutte le misure di sicurezza ed usino accuratamente i mezzi di
protezione, come indicato nei Piani di Sicurezza.
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E’ fatto obbligo alla ditta Appaltatrice di segnalare al Direttore dell'Esecuzione quelle
circostanze e fatti che, rilevati dal personale addetto all’espletamento del suo compito,
possono influire negativamente sul regolare svolgimento del servizio.
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CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 49 - CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI LAVORI DI MANUTENZIONE

Ai sensi dell’art. 60 del Codice, fatto salvo il divieto di apportare modifiche che alterino la
natura generale del contratto, qualora, per il verificarsi di particolari condizioni di natura
oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in
diminuzione, superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale complessivo, si
procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il
5% e, comunque, in misura pari all’'80% di detta variazione in relazione alle prestazioni da
eseguire in maniera prevalente. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e
dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT e
pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul suo portale istituzionale.

Per le finalita di cui al comma 1, si possono utilizzare le somme:

- nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro
economico dell’intervento, al netto delle somme relative a impegni contrattuali gia
assunti;

- le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa
destinazione sulla base delle norme vigenti;

- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della
Stazione appaltante per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i
certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa
nei limiti della residua spesa autorizzata.

Fuori dal caso di cui sopra, non ¢ ammesso alcun adeguamento all’inflazione e non trova
applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Sono fatte salve eventuali disposizioni normative sopravvenute a carattere imperativo e
diversamente applicabili ratione temporis.

ART. 50 - CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI SERVIZIO NEVE

Ai sensi dell’art. 60 del Codice, fatto salvo il divieto di apportare modifiche che alterino la
natura generale del contratto, qualora, per il verificarsi di particolari condizioni di natura
oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in
diminuzione, superiore al 5% (cinque per cento) dell’'importo contrattuale complessivo, si
procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il
5% e, comunque, in misura pari all’'80% di detta variazione in relazione alle prestazioni da
eseguire in maniera prevalente. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e
dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT e
pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul suo portale istituzionale.

Per le finalita di cui al comma 1, si possono utilizzare le somme:

nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro
economico dell’intervento, al netto delle somme relative a impegni contrattuali gia
assunti;

le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa
destinazione sulla base delle norme vigenti.

Fuori dal caso di cui sopra, non € ammesso alcun adeguamento all’inflazione e non trova
applicazione 'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
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Sono fatte salve eventuali disposizioni normative sopravvenute a carattere imperativo e
diversamente applicabili ratione temporis.

ART. 51 - ELEZIONE DOMICILIO

A tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali del contratto, il domicilio dell’Appaltatore e
quello indicato nell’istanza di partecipazione alla gara.

ART. 52 - IMPOSTE E ONERI FISCALI

Il corrispettivo offerto € comprensivo di spese accessorie imposte e tasse, con 1'eccezione
dell'IVA che ¢ a carico della Stazione Appaltante.

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore tutte e indistintamente le spese di gara, di
contratto, di bollo, di registro, i diritti di segreteria, nonché eventuali spese conseguenti
allo svincolo della cauzione e di tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed
emergenti dall’appalto a meno che sia diversamente disposto da espresse norme
legislative.

ART. 53 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’appaltatore con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro e di ogni singolo contratto
applicativo dichiara di essere a completa e perfetta conoscenza del contenuto e degli
obblighi imposti dalla Legge 136/2010 in materia di tracciabilita dei flussi finanziari.
L’appaltatore accetta espressamente che il contratto si risolva di diritto, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1456 del codice civile, in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza
avvalersi di banche o della societa Poste Italiane S.p.A.

L’appaltatore si obbliga, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub
contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, ad
inserire, a pena di nullita assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume
gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Nell’ipotesi di cessione del credito, i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto delle
disposizioni di cui alla Legge 136/2010 e quindi agli obblighi in materia di tracciabilita dei
flussi finanziari.

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed
alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - della Provincia di Varese della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria.

ART. 54 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto il

N

rapporto contrattuale e assoggettato alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni
legislative e regolamentari applicabili in materia di contratti pubblici.

ART. 55 - TRIBUNALE COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione del presente Accordo
Quadro e dei conseguenti contratti applicativi & competente il Foro di Varese.
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ART. 56 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ai sensi della Legge n. 241 del 7.8.1990 e come previsto dall’art. 15 del D.Lgs 36/2023 il
Responsabile Unico del Progetto per la presente gara e il Geom. Luciano Genovese.

ART. 57 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall' Amministrazione ai fini dell'accertamento
dei requisiti di partecipazione degli operatori economici nell'ambito della procedura di
gara per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, saranno trattati, raccolti e conservati
presso la Centrale Unica di Committenza della Stazione Appaltante, esclusivamente per
finalita inerenti la procedura di gara, I'aggiudicazione e la gestione del contratto, secondo
quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati
personali, dal D.Igs. n. 51/2018 e dal D.gs. n. 196/2003, per le parti non espressamente
abrogate dal citato decreto 51/2018. Titolare del trattamento dei dati e il Comune di
Varese.

Si precisa che il trattamento dei dati personali sara improntato a liceita e a correttezza
nella piena tutela del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza. L'informativa di cui
agli artt. 13 e 14 del citato Regolamento UE 689/2016 e pubblicata sulla Home Page del
sito dell'Ente, accessibile mediante collegamento all'indirizzo www.comune.varese.it -
sezione “Informativa Privacy” nonché visionabile e scaricabile mediante accesso diretto al
seguente link: http:/ /www.comune.varese.it/informativa-privacy.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), del Regolamento UE n. 679/2016 il trattamento dei
dati personali nell'ambito della procedura di gara per l'aggiudicazione dell'Accordo
Quadro di che trattasi, € necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. Il
trattamento dei dati e finalizzato esclusivamente alla scelta del contraente ed il loro
conferimento da parte degli operatori economici ha natura facoltativa, fermo restando che
l'operatore economico che intenda partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve
obbligatoriamente fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione richiesta dalla
stessa ai fini della partecipazione alla gara e della stipula del contratto. La mancata
produzione dei dati e dei documenti richiesti comporta l'esclusione dalla gara, la
decadenza dall'aggiudicazione o la mancata stipula del contratto per colpa
dell'aggiudicatario.

I diritti dell'interessato in materia di protezione dei dati personali, sono quelli stabiliti
dall'art. 15 e seguenti del Regolamento UE n. 679/2016, dettagliatamente descritti
nell'Informativa Privacy del Comune sopra citata, cui si fa espresso rinvio. I dati raccolti
possono essere comunicati al personale della Stazione Appaltante che cura il
procedimento di gara ed esibiti nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e
di accesso agli atti, ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge
241/1990 e del D.Igs. 36/2023.

Per quanto riguarda la documentazione di gara gestita tramite piattaforma telematica
SINTEL, il responsabile del trattamento dei dati € la centrale di committenza regionale
Arca Lombardia, che cura gli adempimenti in ordine alla operativita dei processi di
accesso e utilizzo dei sistemi informatici, le cui modalita tecnico - operative sono
consultabili mediante collegamento al sito www.ariaspa.it, cui si fa espresso rinvio.
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ALL.1- QUADRO TECNICO ECONOMICO

1) IMPORTO LAVORI

A) LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE 2024 (dal 01/06) Anno 2025 Anno 2026 2027 (fino al 31/10) Totale
€ 570.000,00 € 800.000,00 € 800.000,00 € 700.000,00 € 2.870.000,00
Al+A2 [|Pronta reperibilita h 24 per costi della per costi della per costi della (di cui i d 1 ! per costi della
Lavori di manutenzione ordinaria proerammata manodopera stimati | manodopera stimati | manodopera stimati lzler costt t.e at. manodopera stimati
Prog non soggetti a ribasso) | non soggetti a ribasso) | non soggetti a ribasso) mi:r;?gg(e)ﬁ?;ari};z:ol) r:on non soggetti a ribasso)
A0S Oneri della sicurezza relativi alla voce (A.1+A.2) €13.500,00 € 21.500,00 € 21.500,00 € 18.500,00 € 75.000,00
Lavori di manutenzione straordinaria soggetti a preventiva
progettazione
A3 (Incluso Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; Costi €1.200.000,00 € 2.600.000,00 € 2.600.000,00 € 1.600.000,00 € 8.000.000,00
della Manodopera non soggetti a ribasso e da calcolare su ogni
singolo applicativo specifico)
B) INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA MOBILITA' 2024 (dal 01/06) Anno 2025 Anno 2026 2027 (fino al 31/10) Totale
€ 40.000,00 €100.000,00 €100.000,00 € 60.000,00 € 300.000,00
oo . L . (di cui € 6.000,00 (di cui € 15.000,00 (di cui € 15.000,00 di cui €9.000.00 (di cui € 39.000,00
B1 Interventi di manutenzione ordinaria, modifica/adeguamento per costi della per costi della per costi della (i cui t'. d 11’ per costi della
’ puntuale della segnaletica orizzontale e verticale manodopera stimati | manodopera stimati | manodopera stimati Zer costt t-e at- manodopera stimati
non soggetti a ribasso) | non soggetti a ribasso) [ non soggetti a ribasso) masr;(;g(éﬁ??ri;;z:ol) r:on non soggetti a ribasso)
B.O.S. Oneri della sicurezza relativi alla voce (B.1) € 1.500,00, € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.000,00 € 8.500,00
TOTALE lavori, di cui: € 1.825.000,00 € 3.524.000,00 € 3.524.000,00 € 2.380.500,00 € 11.253.500,00
(A+B) Oneri della sicurezza €15.000,00 € 24.000,00 € 24.000,00 €20.500,00 € 83.500,00
Costi della Manodopera € 234.000,00 € 335.000,00 € 335.000,00 € 289.000,00 € 1.193.000,00
2) IMPORTO SERVIZI
C) SERVIZI DI GOVERNO DELLA RETE STRADALE 2024 (dal 01/06) Anno 2025 Anno 2026 2027 (fino al 31/10) Totale
€170.000,00 € 450.000,00 € 450.000,00 €120.000,00 € 1.190.000,00
(di cui € 68.000,00 (di cui € 180.000,00 (di cui € 180.000,00 (di cui € 48.000,00 (di cui € 476.000,00
C1 Servizio Trattamenti Antighiaccio e Sgombero Neve per costidella per costidella per costidella per costi della per costidella
manodopera stimati | manodopera stimati | manodopera stimati d timati manodopera stimati
non soggetti a ribasso) | non soggetti a ribasso) [ non soggetti a ribasso) masr;(;g(éﬁ??ri;;z:ol) r:on non soggetti a ribasso)
C.0S Oneri della sicurezza relativi alla voce (C.1) € 3.500,00, € 4.000,00 € 4.000,00 € 2.500,00, € 14.000,00
TOTALE servizi, di cui € 173.500,00 € 454.000,00 € 454.000,00 €122.500,00 € 1.204.000,00
(C) Oneri della sicurezza € 3.500,00 €4.000,00 € 4.000,00 €2.500,00 € 14.000,00
Costi della Manodopera € 68.000,00 € 180.000,00 € 180.000,00 € 48.000,00 €476.000,00
2024 (dal 01/06) Anno 2025 Anno 2026 2027 (fino al 31/10) Totale
TOTALE Lavori e Servizi, di cui: € 1.998.500,00 € 3.978.000,00 € 3.978.000,00 € 2.503.000,00 €12.457.500,00
(A+B+C) |[Oneri della sicurezza €18.500,00 € 28.000,00 € 28.000,00 € 23.000,00 € 97.500,00
Costi della Manodopera € 302.000,00 € 515.000,00 € 515.000,00 € 337.000,00 € 1.669.000,00
3) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
2024 (dal 01/06) Anno 2025 Anno 2026 2027 (fino al 31/03) Totale
D.1 IVA 22 % (su A+B+C) € 439.670,00 € 875.160,00 € 875.160,00 € 550.660,00 € 2.740.650,00
D.2 Spese Tecniche art. 45 D.lgs. 36/2023 € 24.000,00 € 52.000,00 €52.000,00 €32.000,00 €160.000,00
(incentivi funzioni tecniche)
D3 [ppese Tecniche perprove sui materiali €2.500,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €2.500,00 € 13.000,00
(IVA inclusa)
D.4 Contributo ANAC € 880,00 €0,00 €0,00 €0,00 € 880,00
D.5 Imprevisti e fondi a disposizione € 950,00 € 840,00 € 840,00 € 340,00 €2.970,00
(D) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 468.000,00 € 932.000,00 € 932.000,00 € 585.500,00 € 2.917.500,00
2024 (dal 01/06) Anno 2025 Anno 2026 2027 (fino al 31/03) Totale
TOTALE GENERALE (1+2+3), di cui € 2.466.500,00 € 4.910.000,00 € 4.910.000,00 € 3.088.500,00 € 15.375.000,00
;i‘;;’;;; netto dei costi della manodopera e degli oneri della € 1.576.000,00 € 3.165.000,00 € 3.165.000,00 € 2.071.000,00 €9.977.000,00
Costi della Manodopera lavori € 234.000,00 € 335.000,00 € 335.000,00 € 289.000,00 € 1.193.000,00
(A+B+C+D) SOIIEI.‘I .deila smurctlez.za Ia\.lcz‘lu . ot o € 15.000,00 € 24.000,00 € 24.000,00 € 20.500,00 € 83.500,00
Corvizl o netto del costl defla manodopera ¢ degil oner defla €102.000,00) € 270.000,00 € 270.000,00 €72.000,00 € 714.000,00
Costi della Manodopera servizi € 68.000,00 € 180.000,00 €180.000,00 € 48.000,00 €476.000,00
Oneri della sicurezza servizi €3.500,00 €4.000,00 €4.000,00 € 2.500,00 € 14.000,00
Somme a disposizione € 468.000,00 € 932.000,00 € 932.000,00 € 585.500,00 € 2.917.500,00

* importo stimato sulla base del Costo della monodopera del “Settore Imprese Edili ed Affini prov. Varese” di cui al “D.D. 12/2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
(dicembre 2022)”
INCIDENZA MANODOPERA: VOCE (A1+A.2) = 40,00% - VOCE (B.1) = 15,00% - VOCE (C.1) = 40,00%
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