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ATTIVITA' STRADE

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE
DELLA RETE VIARIA COMUNALE E DELLA SEGNALETICA
STRADALE, PRONTA REPERIBILITA' E SERVZIO SGOMBERO
NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO
PERIODO 01/06/2024 - 31/10/2027

RELAZIONE GENERALE E QUADRO TECNICO-ECONOMICO

RELAZIONE GENERALE
PREMESSA
La manutenzione delle sedi viarie e conseguentemente di tutti gli elementi strutturali che per
definizione concorrono al contenimento e alla continuita delle infrastrutture destinate alla mobilita
veicolare e pedonale di ogni ordine e grado, risulta essere uno degli investimenti sul patrimonio
comune di importanza strategica, in quanto finalizzata alla sicurezza dell’'utenza stradale e alla
conservazione degli elementi strutturali che compongono la sede stradale stessa.
Nel territorio Comunale esistono in particolare circa 240 Km di strade appartenenti al demanio
Comunale per le quali viene svolta la manutenzione straordinaria secondo una programmazione
annuale, a cui si aggiungono ulteriori 95 Km di strade private aperte al pubblico transito oggetto
anche queste di interventi manutentivi finalizzati alla pubblica incolumita.
Il tutto su un territorio orograficamente complesso e ricco di criticita: dalla fragilita e instabilita
delle strade in zona montana, alle tematiche riguardanti le strade urbane, alla sicurezza e
accessibilita in presenza di impianti e sottoservizi che ne condizionano in molti casi la funzionalita
e la durabilita, nonché le attivita manutentive riguardanti i ponti e i viadotti stradali .
Su tutte le vie della citta viene comunque svolto un servizio di manutenzione ordinaria, che
comprende operazioni diverse, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la pulizia dei cigli, le
riparazioni del manto stradale e dei marciapiedi, la riparazione e la sostituzione di manufatti



diversi, anche lapidei (cordonatura di aiuole spartitraffico e di marciapiedi, caditoie stradali,
chiusini, parapetti e guard-rails di protezione, ecc.).

A cio si aggiunge, nel periodo invernale, il servizio antighiaccio di salatura preventiva e di
sgombero della neve.

Per quanto riguarda la Manutenzione Straordinaria e gli interventi di riqualificazione stradale e
dei manufatti afferenti, le previsioni di spesa vengono ripartite sui diversi ambiti omogenei di
intervento, singolarmente analizzati e trattati, in particolare :

1 - Manutenzioni Straordinarie di Pavimentazioni stradali e di marciapiedi e piazze in
conglomerato bituminoso ed in pietra naturale, compreso interventi di Eliminazione delle Barriere
Architettoniche e interventi specifici per la manutenzione della Segnaletica Stradale (orizzontale e
verticale), nonché manutenzione straordinaria delle piste ciclabili.

2 - Manutenzione Straordinaria di Ponti, Sopravia ferroviari e Viadotti

3 - Interventi di consolidamento e di sostegno stradale: palificazioni, muri di sostegno ed
ingegneria naturalistica afferenti la viabilita

4 - Interventi di Riqualificazione Stradale e di messa in sicurezza della mobilita veicolare e
pedonale.

DATO ATTO che particolare attenzione & rivolto al controllo delle manomissioni su suolo
pubblico da parte di Enti terzi fornitori di sottoservizi o di privati.

Nonostante gli interventi di tali Enti erogatori interferiscano con lo svolgimento delle opere di
manutenzione del piano stradale, I' Amministrazione & obbligata a concedere l'attuazione delle
manomissioni, in quanto il diniego potrebbe configurarsi come interruzione di pubblico servizio.
In particolare, a seguito di convenzione sottoscritta con I’Amministrazione Comunale, a partire
dall’anno 2017, é iniziato il programma di sviluppo della rete in fibra ottica della societa Open
Fiber che prevede il raggiungimento di tutte le utenze urbane mediante fibra ottica.

I lavori di stesa della fibra ottica sono tutt'ora in corso (denominati aree grigie) ed il successivo
ripristino definitivo del manto stradale in alcune vie della citta e stato eseguito.

Un altro elemento non trascurabile per la sicurezza della piattaforma stradale, € la presenza di
chiusini e relativi manufatti d’ispezione dei sottoservizi (es. Le Reti, Enel, Telecom, Fognature,
ecc.) che se mal posati e/ o difettosi, risultano vere e proprie insidie per I'utenza della strada a tutti
i livelli.

In ogni caso anche questi manufatti necessitano sostituzioni periodiche in quanto soggetti
all’azione del traffico veicolare.

IL PROGETTO

Il presente appalto e finalizzato a garantire costantemente livelli di manutenzione delle strade
comunali onde contenere le conseguenze dovute al possibile incremento dell'incidentalita per
scarsa manutenzione delle stesse, e un efficiente servizio preventivo antighiaccio e di sgombero
neve che sia in grado di fronteggiare anche situazioni di emergenza in conseguenza di
precipitazioni nevose.

Il presente progetto, redatto al fine di stipulare un Accordo Quadro con un unico operatore

qualificato, prevede in via generale lavori da eseguire secondo le necessita legate anche ad eventi
non previamente prevedibili ed identificabili (sgombero frane e messa in sicurezza), interventi



soggetti a preventiva progettazione di opere stradali il cui espletamento e dipendente anche dalle
condizioni meteorologiche.

Il tutto per migliorare la qualita dei servizi che rappresentano una parte considerevole dei costi
dell' ente, pur non riguardando l'attivita principale propria della Pubblica Amministrazione.

Il progetto fa quindi riferimento ad attivita non principali nell’ambito delle quali rientrano: la
manutenzione ordinaria e straordinaria, la pronta reperibilita, il servizio di trattamenti
antighiaccio, la salatura preventiva e lo sgombero neve, 1'adeguamento e il rifacimento della
segnaletica verticale ed orizzontale.

All' Amministrazione Comunale, sono in capo le attivita di verifica delle prestazioni nonché la
pianificazione strategica delle politiche gestionali ed il monitoraggio dei risultati.

Il presente Progetto riguarda l'affidamento della manutenzione della rete stradale comunale,
articolata in lavori e servizi integrati come di seguito rappresentata.

La gestione integrata attraverso i servizi, i lavori, la messa in sicurezza globale, sono
complessivamente finalizzati al miglioramento delle prestazioni e funzionalita delle infrastrutture
stradali anche di natura strutturale.

Il raggiungimento dell’obiettivo si concretizza attraverso il potere di controllo e monitoraggio
continuo da parte dell' Attivita Strade di tutta la rete comunale, la cui estensione & di circa 335 km,
nonché con la programmazione e I'esecuzione a regola d’arte dei lavori connessi.

Il contratto che si intende affidare & un appalto misto in quanto ha oggetto multiplo, che

contemplano allo stesso tempo sia prestazioni di lavoro che forniture e anche servizi disciplinati
dall'art. 14 D.lgs. 31/3/2023 n. 36 “contratti misti”.

L'importo complessivo dello stanziamento per il periodo 01/06/2024 - 31/10/2027 (41 mesi) e pari a
€.15.375.000,00 (Iva compresa).

ATTIVITA' OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Le attivita oggetto dell'affidamento sono 3 (TRE), di seguito elencate:
A) LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE

B) INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA MOBILITA'

C) SERVIZI DI GOVERNO DELLA RETE STRADALE

Nello specifico:
A) LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE
I “lavori di manutenzione stradale” sono a loro volta suddivisi in 3 sub-attivita:
A1) Lavori di manutenzione ordinaria a guasto - pronta reperibilita h 24;
A2) Lavori di manutenzione ordinaria programmata;
A3) Lavori di manutenzione straordinaria, soggetti a preventiva progettazione.

A1) Lavori di manutenzione ordinaria a guasto - pronta reperibilita h 24

Oggetto & la risoluzione di situazioni (sia urgenti che non) di anomalia manutentiva e/o guasto.
Rientra in questo servizio anche la risoluzione di situazioni di carenza manutentiva che, per la
possibilita di incipiente peggioramento delle condizioni di sicurezza e fruibilitd o per motivi di
decoro, richiedono I'espletamento di interventi manutentivi operativi da effettuarsi per far fronte
a tutte le situazioni di emergenza che possano creare pericolo per la pubblica incolumita e la
sicurezza stradale, danni di tipo patrimoniale o a terzi e situazioni di grave disagio per 1'utenza,



relativi all'infrastruttura stradale e ai suoi componenti, affidati con il presente appalto; I' intervento
¢ attivato puntualmente mediante segnalazioni.

A2) Lavori di manutenzione ordinaria programmata

Oggetto e l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria dei beni stradali, necessari a
migliorare lo stato di conservazione dei beni o a risolvere situazioni di carenza manutentiva che
non comportano guasti in atto con limitazioni di funzionalita della rete stradale o dei suoi elementi
costitutivi, non comportano rischi di incolumita per le persone, non presentano aspetti di urgenza
ed indifferibilita e non sono state oggetto di segnalazioni; di norma tali lavori vengono individuati
mediante il servizio di Monitoraggio svolto dall’Attivita Strade.

Di seguito un elenco esemplificativo e non esaustivo della tipologia degli interventi:

- riparazione del manto stradale e delle pavimentazioni dei marciapiedi:

- interventi localizzati di riparazione buche stradali;

- interventi localizzati di realizzazione di tappeti con conglomerati bituminosi;

- interventi localizzati di ripristino del sottofondo stradale;

- interventi localizzati di risagomatura della piattaforma stradale;

- riparazione e sostituzione dei giunti di dilatazione;

- sigillatura di fessure;

- interventi localizzati di riparazione pavimentazioni pedonali;

- ripristino di porzioni non strutturali di opere d’arte in mattoni, pietra, cemento armato o
metalliche o non strutturali in CA (muri di sostegno, ponti, ponticelli, viadotti, sottopassi,
sovrappassi) e di manufatti minori;

- sostituzione di elementi deteriorati;

- riparazioni localizzate superficiali, impermeabilizzazioni e pavimentazione;

- riparazione di parapetti;

- manutenzione e adeguamento alla normativa di brevi tratti di barriere stradali degradate con
opportune sostituzioni o interventi di recupero di barriere in cattivo stato conservativo e
strutturale.

A3) Lavori di manutenzione straordinaria

Oggetto & I'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dei beni stradali volti a migliorare
lo stato di conservazione e le caratteristiche realizzative degli stessi dei beni.

Si precisa che i lavori di manutenzione sia ordinaria che straordinaria sono eseguibili nell’ambito
del presente appalto se cumulativamente contenuti entro i limiti di importo economico annuo.
Oltre tali importi il Comune di VARESE si riserva la facolta di inserire i lavori di manutenzione nei
propri strumenti di programmazione e di affidarli a terzi soggetti individuati mediante altre
procedure di affidamento effettuate in conformita al D.1gs. 31/3/2023 n. 36 .

Di seguito un elenco esemplificativo e non esaustivo della tipologia degli interventi:
- interventi estesi di ripristino della pavimentazione stradale, ciclabile e pedonale;

- interventi estesi di ripristino del sottofondo stradale;

- interventi estesi di risagomatura della piattaforma stradale;

- sostituzione tipologica di giunti di dilatazione in opere d’arte;

- sostituzione di barriere stradali e ricondizionamento di quelle esistenti.



- consolidamento e ristrutturazione di opere d’arte quali ad es. strutture in CA e/o metalliche
viadotti, muri di sostegno e manufatti;

- ripristino di ampie porzioni di solette, protezione di armature scoperte estesa ad ampie zone,
protezione del CLS da azioni disgreganti, protezione delle armature da azioni disgreganti;

- interventi su bullonature, interventi estesi contro la corrosione, interventi su appoggi e vincoli;

- consolidamento di costoni rocciosi interferenti per l'esercizio in sicurezza della viabilita
(disgaggio di elementi lapidei di medie dimensioni; apposizione di reti; posizionamento di reti
paramassi; realizzazione di opere per la regimentazione delle acque; posizionamento di biostuoie e
viminate);

- consolidamento e ristrutturazione di viadotti (interventi strutturali come consolidamenti con il
metodo del rinforzo strutturale, manutenzione straordinaria di elementi in acciaio di rinforzo e/o
in c.a.; interventi non strutturali come la ricostruzione dei copriferri con malte reoplastiche o messa
in sicurezza di parapetti e simili);

- consolidamento e ristrutturazione di paramenti murari e muri di sostegno (cuci-scuci;
rincocciatura; posizionamento di gabbionate; realizzazione di rinforzi in c.a.; iniezioni di malte
specifiche).

B) INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA MOBILITA'
Gli “Interventi di supporto alla mobilita” consistono nell' attivita:

B1) Interventi di manutenzione ordinaria e modifica/adeguamento puntuale della segnaletica

orizzontale e verticale

Oggetto e I'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e modifica/adeguamento puntuale
della segnaletica orizzontale e verticale e degli elementi assimilabili e complementari derivanti da
specifiche richieste della A.C. relative alla gestione della sosta di superficie (es.
realizzazione/modifiche di posti invalidi, modifiche della disciplina della sosta di superficie,
modifiche di attraversamenti pedonali, spostamento di rastrelliere, ecc..).

Di seguito un elenco non esaustivo della tipologia degli interventi:

- realizzazione della segnaletica;

- piani di segnalamento;

- nuova segnaletica orizzontale e verticale; ripristino;

- elementi di moderazione della velocita e del traffico;

- mantenimento in efficienza della segnaletica stradale;

- manutenzione e adeguamento alla normativa di segnaletica orizzontale, (compreso la tracciatura
blu delle aree a pagamento) ripasso segnaletica, rifacimento di tratti cancellati da interventi sul
manto stradale (riasfaltature, allacciamenti ecc.);

- manutenzione e adeguamento alla normativa della segnaletica verticale, ripristino cartelli o pali
danneggiati;

- interventi localizzati di miglioramento degli attraversamenti pedonali mediante rifacimento della
pavimentazione stradale sottostante le strisce pedonali, realizzazione o adeguamento rampe di
raccordo tra piano viabile e pedonale, rifacimento della segnaletica.

C) SERVIZI DI GOVERNO DELLA RETE STRADALE
I Servizi di governo della rete stradale consistono nell'attivita:



C1) Servizio trattamento antighiaccio e sgombero neve

Il presente progetto ha lo scopo di individuare e pianificare ogni attivita necessaria a fronteggiare
situazioni di emergenza conseguenti al verificarsi di eventi atmosferici caratterizzati da
precipitazioni nevose e/o da formazione di ghiaccio con compromissione della circolazione
stradale e della fruibilita anche pedonale di luoghi pubblici.

Il servizio trattamento antighiaccio ha ad oggetto gli interventi di spargimento sale o sabbia/sale
mediante opportuni automezzi dotati di spargitori che potra essere eseguito anche
contestualmente al servizio di sgombero della neve, che consiste nel passaggio di automezzi dotati
di lama sgombero-neve, nellammasso della stessa e del ghiaccio fuori dalla sede stradale,
preservando comunque i passaggi pedonali, senza danneggiare segnaletica e dispositivi di
protezione.

Il servizio prevede altresi lo sgombero neve in prossimita di tutti gli edifici scolastici della citta, per
consentire anche durante I'evento nevoso il regolare svolgimento dell'attivita didattica.

Sono compresi nel servizio in parola, la fornitura della salgemma (cloruro di sodio certificato) e il
necessario quantitativo di sabbia, che saranno opportunamente stoccati e custoditi a cura dell'
appaltatore presso un proprio deposito ubicato all'interno del territorio comunale di Varese.

Si precisa che per fare fronte alle esigenze contingenti del servizio di prevenzione antighiaccio,
I'Amministrazione Comunale potra concedere a seconda delle necessita limitate aree di proprieta,
individuate sul territorio comunale, in cui “approntare” piccoli depositi di salgemma/sabbia
(depositi provvisori e limitatamente al periodo della stagione invernale).

Piu nello specifico nel progetto vengono individuate le attivita preparatorie e propedeutiche al
servizio, la divisione ed aggregazione del territorio in 3 (tre) zone di intervento, le tipologie di
intervento da attivare in caso di evento atmosferico, i tempi di attivazione del servizio, la viabilita
da trattare con mezzi meccanici e i luoghi considerati sensibili da trattare con interventi manuali.

Il piano neve é caratterizzato da attivita a prestazioni fisse ed attivita a prestazioni variabili.

a) Sono attivita a prestazioni fisse 'allestimento organizzativo, strutturale e I'approvvigionamento
dei mezzi minimi necessari ad assicurare il servizio nei termini contrattualmente fissati per
fronteggiare il verificarsi di eventi atmosferici caratterizzati da precipitazioni nevose e/o
formazione di ghiaccio nel periodo compreso tra il 1 Dicembre ed il 31 Marzo della decorrenza
contrattuale.

b) Sono attivita a prestazione variabile quelle rese per far fronte agli eventi atmosferici e
caratterizzati dall'impiego di attrezzature, mezzi e mano d’opera adeguati a seguito di Ordini di
Servizio disposti dal Direttore dell’Esecuzione nelle modalita stabilite dal capitolato speciale.
Durante il periodo della prestazione la ditta aggiudicataria dovra allestire una struttura tecnico-
operativa idonea a porre e mantenere in essere tutte le attivita propedeutiche alla attivazione del
servizio di prestazione variabile.

Le attivita del presente servizio sono suddivise nelle seguenti macrozone esclusivamente al fine di
un migliore controllo e gestione del servizio da parte dei tecnici comunali :

ZONA A): territorio centro/ periferia nord - Sacro Monte/Campo dei Fiori.

ZONA B): territorio centro/ periferia sud/ovest.

ZONA CQ): territorio centro/ periferia sud/est.



Nello specifico per la ZONA A) si individuano le seguenti sottozone di intervento:
Percorso A1l - RASA E BREGAZZANA

Percorso A2 - SACRO MONTE E CAMPO DEI FIORI
Percorso A3 - FOGLIARO E ORONCO

Percorso A4 - SANT'AMBROGIO - VELATE

Percorso A5 - CENTRO/NORD

Percorso A6 - SANT'AMBROGIO - LAT. AGUGGIARI
Percorso A7 - AVIGNO - MASNAGO - VELATE
Percorso A8 - MONTELLO - MARZORATI

Percorso A9 - BIUMO SUPERIORE

Zona A10 - SCUOLE

Zona A1l - Principali percorsi pedonali MARCIAPIEDI.

Nello specifico della ZONA B) si individuano le seguenti sottozone di intervento:
PERCORSO B1 - VIABILITA” PRINCIPALE

PERCORSO B2 - CARTABBIA - CAPOLAGO

PERCORSO B3 - BOSTO E LATERALI EUROPA

PERCORSO B4 - CENTRO - AREE PEDONALI

PERCORSO B5 - BOSTO E CASBENO

PERCORSO B6 - VIABILITA” PRINCIPALE CASBENO-BOBBIATE
PERCORSO B7 - LISSAGO-CALCINATE-SCHIRANNA
PERCORSO B8 - MASNAGO - SCHIRANNETTA

ZONA B10 - SCUOLE

ZONA B11 - Principali percorsi pedonali MARCIAPIEDI

Nello specifico della ZONA C) si individuano le seguenti sottozone di intervento:
PERCORSO C1 - VIABILITA' PRINCIPALE 01

PERCORSO C2 - VIABILITA' SECONDARIA

PERCORSO C3 - PRINCIPALE VALLE OLONA - SAN FERMO
PERCORSO C4 - SECONDARIA VALLE OLONA - SAN FERMO
PERCORSO C5 - SECONDARIA BELFORTE - GIUBBIANO
PERCORSO C6 - VIABILITA' PRINCIPALE 02

PERCORSO C7 - GIUBBIANO COMPARTO OSPEDALE
PERCORSO C8 - LATERALI BORRI - BIZZOZERO

ZONA C9 - SCUOLE

ZONA (10 - Principali percorsi pedonali MARCIAPIEDI.

Una piu dettagliata descrizione dei percorsi sopra citati e delle relative dotazioni necessarie da
mettere a disposizione su ciascuna di esse sono contenute nell’allegato “C3 - Capitolato speciale
d’Appalto - parte terza - Servizio Neve e Trattamenti Antighiaccio”.

Tutte le attivita elencate nella presente relazione di progetto sono da intendersi puranmente
indicative e non esaustive.



La tipologia delle lavorazioni da eseguire di volta in volta verra stabilita dal Direttore Esecutivo
del Contratto, in accordo con i Direttori di Zona, in relazione alla tipologia di intervento specifico.
La durata contrattuale dei lavori e dei servizi e fissata in complessivi 41 mesi decorrenti dal
01/06/2024 e fino al 31/10/2027 (ovvero 1248 giorni naturali e consecutivi).



QUADRO TECNICO-ECONOMICO

L’esecuzione dei Lavori e dei Servizi sara regolata dal Capitolato Speciale d’ Appalto allegato al
progetto.

Si propone pertanto di approvare il presente progetto, composto dagli elaborati sottoelencati, e di
procedere con l'affidamento mediante procedura aperta di cui al combinato disposto tra l'art. 71,
comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e I’Allegato 1.1, art. 3 comma 1, lett. f), del Codice, con il criterio
dell’offerta economicamente pit1 vantaggiosa di cui all’art. 108, comma 1, del Codice, individuata sulla
base del miglior rapporto qualita/prezzo.

Elenco elaborati:

A) Relazione Tecnica e Quadro Tecnico-Economico
B) Elenco Prezzi Unitari

C.1) Capitolato Speciale d'Appalto - Parte I

C.2) Capitolato Speciale d'Appalto - Parte II

C.3) Capitolato Speciale d'Appalto - Parte II1

D) Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

Il Responsabile Unico del Progetto Il Progettista

Geom. Luciano Genovese Ing. Giorgio Calone



QUADRO TECNICO ECONOMICO

1) IMPORTO LAVORI

A) LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE 2024 (dal 01/06) Anno 2025 Anno 2026 2027 (fino al 31/10) Totale
€ 570.000,00 € 800.000,00 € 800.000,00 € 700.000,00 € 2.870.000,00
Al+A2 [|Pronta reperibilita h 24 per costi della per costi della per costi della (di cui i d 1 ! per costi della
Lavori di manutenzione ordinaria proerammata manodopera stimati | manodopera stimati | manodopera stimati lzler costt t.e at. manodopera stimati
Prog non soggetti a ribasso) | non soggetti a ribasso) | non soggetti a ribasso) mi:r;?gg(e)ﬁ?;ari};z:ol) r:on non soggetti a ribasso)
A0S Oneri della sicurezza relativi alla voce (A.1+A.2) €13.500,00 € 21.500,00 € 21.500,00 € 18.500,00 € 75.000,00
Lavori di manutenzione straordinaria soggetti a preventiva
progettazione
A3 (Incluso Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; Costi €1.200.000,00 € 2.600.000,00 € 2.600.000,00 € 1.600.000,00 € 8.000.000,00
della Manodopera non soggetti a ribasso e da calcolare su ogni
singolo applicativo specifico)
B) INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA MOBILITA' 2024 (dal 01/06) Anno 2025 Anno 2026 2027 (fino al 31/10) Totale
€ 40.000,00 €100.000,00 €100.000,00 € 60.000,00 € 300.000,00
oo . L . (di cui € 6.000,00 (di cui € 15.000,00 (di cui € 15.000,00 di cui €9.000.00 (di cui € 39.000,00
B1 Interventi di manutenzione ordinaria, modifica/adeguamento per costi della per costi della per costi della (i cui t'. d 11’ per costi della
’ puntuale della segnaletica orizzontale e verticale manodopera stimati | manodopera stimati | manodopera stimati Zer costt t-e at- manodopera stimati
non soggetti a ribasso) | non soggetti a ribasso) [ non soggetti a ribasso) masr;(;g(éﬁ??ri;;z:ol) r:on non soggetti a ribasso)
B.O.S. Oneri della sicurezza relativi alla voce (B.1) € 1.500,00, € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.000,00 € 8.500,00
TOTALE lavori, di cui: € 1.825.000,00 € 3.524.000,00 € 3.524.000,00 € 2.380.500,00 € 11.253.500,00
(A+B) Oneri della sicurezza €15.000,00 € 24.000,00 € 24.000,00 €20.500,00 € 83.500,00
Costi della Manodopera € 234.000,00 € 335.000,00 € 335.000,00 € 289.000,00 € 1.193.000,00
2) IMPORTO SERVIZI
C) SERVIZI DI GOVERNO DELLA RETE STRADALE 2024 (dal 01/06) Anno 2025 Anno 2026 2027 (fino al 31/10) Totale
€170.000,00 € 450.000,00 € 450.000,00 €120.000,00 € 1.190.000,00
(di cui € 68.000,00 (di cui € 180.000,00 (di cui € 180.000,00 (di cui € 48.000,00 (di cui € 476.000,00
C1 Servizio Trattamenti Antighiaccio e Sgombero Neve per costidella per costidella per costidella per costi della per costidella
manodopera stimati | manodopera stimati | manodopera stimati d timati manodopera stimati
non soggetti a ribasso) | non soggetti a ribasso) [ non soggetti a ribasso) masr;(;g(éﬁ??ri;;z:ol) r:on non soggetti a ribasso)
C.0S Oneri della sicurezza relativi alla voce (C.1) € 3.500,00, € 4.000,00 € 4.000,00 € 2.500,00, € 14.000,00
TOTALE servizi, di cui € 173.500,00 € 454.000,00 € 454.000,00 €122.500,00 € 1.204.000,00
(C) Oneri della sicurezza € 3.500,00 €4.000,00 € 4.000,00 €2.500,00 € 14.000,00
Costi della Manodopera € 68.000,00 € 180.000,00 € 180.000,00 € 48.000,00 €476.000,00
2024 (dal 01/06) Anno 2025 Anno 2026 2027 (fino al 31/10) Totale
TOTALE Lavori e Servizi, di cui: € 1.998.500,00 € 3.978.000,00 € 3.978.000,00 € 2.503.000,00 €12.457.500,00
(A+B+C) |[Oneri della sicurezza €18.500,00 € 28.000,00 € 28.000,00 € 23.000,00 € 97.500,00
Costi della Manodopera € 302.000,00 € 515.000,00 € 515.000,00 € 337.000,00 € 1.669.000,00
3) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
2024 (dal 01/06) Anno 2025 Anno 2026 2027 (fino al 31/03) Totale
D.1 IVA 22 % (su A+B+C) € 439.670,00 € 875.160,00 € 875.160,00 € 550.660,00 € 2.740.650,00
D.2 Spese Tecniche art. 45 D.lgs. 36/2023 € 24.000,00 € 52.000,00 €52.000,00 €32.000,00 €160.000,00
(incentivi funzioni tecniche)
D3 [ppese Tecniche perprove sui materiali €2.500,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €2.500,00 € 13.000,00
(IVA inclusa)
D.4 Contributo ANAC € 880,00 €0,00 €0,00 €0,00 € 880,00
D.5 Imprevisti e fondi a disposizione € 950,00 € 840,00 € 840,00 € 340,00 €2.970,00
(D) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 468.000,00 € 932.000,00 € 932.000,00 € 585.500,00 € 2.917.500,00
2024 (dal 01/06) Anno 2025 Anno 2026 2027 (fino al 31/03) Totale
TOTALE GENERALE (1+2+3), di cui € 2.466.500,00 € 4.910.000,00 € 4.910.000,00 € 3.088.500,00 € 15.375.000,00
;i‘;;’;;; netto dei costi della manodopera e degli oneri della € 1.576.000,00 € 3.165.000,00 € 3.165.000,00 € 2.071.000,00 €9.977.000,00
Costi della Manodopera lavori € 234.000,00 € 335.000,00 € 335.000,00 € 289.000,00 € 1.193.000,00
(A+B+C+D) SOIIEI.‘I .deila smurctlez.za Ia\.lcz‘lu . ot o € 15.000,00 € 24.000,00 € 24.000,00 € 20.500,00 € 83.500,00
Corvizl o netto del costl defla manodopera ¢ degil oner defla €102.000,00) € 270.000,00 € 270.000,00 €72.000,00 € 714.000,00
Costi della Manodopera servizi € 68.000,00 € 180.000,00 €180.000,00 € 48.000,00 €476.000,00
Oneri della sicurezza servizi €3.500,00 €4.000,00 €4.000,00 € 2.500,00 € 14.000,00
Somme a disposizione € 468.000,00 € 932.000,00 € 932.000,00 € 585.500,00 € 2.917.500,00

* importo stimato sulla base del Costo della monodopera del “Settore Imprese Edili ed Affini prov. Varese” di cui al “D.D. 12/2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
(dicembre 2022)”
INCIDENZA MANODOPERA: VOCE (A1+A.2) = 40,00% - VOCE (B.1) = 15,00% - VOCE (C.1) = 40,00%
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