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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in
08.P05.B81.0 calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, con incastro
65 a bicchi ... munque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in

progetto. dimensioni interne 1800x1200 mm
SOMMANO m 7,0000 630,15 4 4́11,05 0,00

2 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con
1C.04.400.00 impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione
20.b e disarmo: - per muri di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore

SOMMANO m² 67,1000 29,52 1́ 980,79 1́ 124,60 56,775

3 Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi
1U.04.010.00 meccanici, compreso  movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a discarica e/
20 o a stoccaggio.

SOMMANO m³ 14,4000 12,58 181,15 86,69 47,854

4 Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02),
LOM241.1C. presso: - impianti di produzione autorizzati
27.050.0140 SOMMANO 100 kg 259,2000 2,60 673,92 0,00

5 OPERA: Terreno di terreno generico.
LOM241.OC LAVORO: Idrosemina con mezzo meccanico.
.AAA.a23.A SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi, sostanze organiche
0000.Na000. (torba bionda o scura), ferti ... acità serbatoio [m³] = 1; incluso: cisterna
0005.- SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere

SOMMANO 1 m² 1́ 423,5000 3,58 5 0́96,13 1́ 568,59 30,780

6 OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico.
LOM241.OC LAVORO: Sgombero a strascico.
.AAB.c05.B4 SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. OP1
525.Qa000.2 OPERA: Specie arbo ...  trinciatrice, estirpatrice, trapiantatrice
500.a SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere

SOMMANO 1 m³ 66,0000 53,10 3 5́04,60 1́ 195,07 34,100

7 OPERA: Bosco, ceduo di specie arboree di legno naturale generico; densità [piante/
LOM241.OC ha] = 1400 ÷ 1600.
.AAB.c25.B0 LAVORO: Diradamento dal basso; con mezzo meccanico. Incluso: sramatura;
000.Qa000.0 depezza ...  lama [m] = 0,40 ÷ 0,60; potenza [kW] <= 6
260.c SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere

SOMMANO 1 ha 0,6000 2 9́35,19 1́ 761,11 1́ 326,12 75,300

8 OPERA: Rilevato di terreno generico; impiego: terreno.
LOM241.OC LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre
.ADA.a04.A depositate; stesa; modellazione; costipazione; bagn ...  a cassone ribaltabile; portata [t]
6605.Na000. <= 13,5
0255.b SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere

SOMMANO 1 m² 1́ 423,5000 6,11 8 6́97,59 2 8́49,33 32,760

9 OPERA: Barriera stradale di lega ferrosa acciaio generico; impiego: bordo ponte;
LOM241.OC classe [-] = H2 | Lc [kJ] >= 288. Incluso: incidenza degli elementi terminali e degli
.EEA.a02.D6 elementi per  ...  Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] <= 10
800.Sb001.0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere
025.- SOMMANO 1 m 20,0000 244,51 4 8́90,20 336,45 6,880

10 OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in
LOM241.OC cemento armato. Incluso: sormonti; sfrido; legature.
.EEA.a02.E9 LAVORO: Posa.
700.Sb017.0 SPECIFICHE TECNICHE: - OP1 OP ... rramenta filo di metallo ferro
255.- SPECIFICHE TECNICHE: filo di metallo ferro cotto

LV1 LAVORO: Posa.
SPECIFICHE TECNICHE: -

SOMMANO 1 kg 2 5́09,5000 1,71 4 2́91,25 1́ 607,50 37,460

11 OPERA: Reinterro di terreno generico.
LOM241.OC LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego;
.EEA.a04.A6 spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatu ... ; peso [t] <= 6,0;
600.Na000.0 escluso: trattore

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 35 4́87,79 10 0́94,35
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 35 4́87,79 10 0́94,35

005.- SPECIFICHE TECNICHE: trainato; criterio di misurazione: ore di presenza in
cantiere

SOMMANO 1 m³ 37,3772 3,27 122,22 41,86 34,250

12 OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione
LOM241.OC [classe] = C12/15 | esposizione [classe] = X0 | consistenza [classe] = S3.
.EEA.a10.A6 LAVORO: Getto.
415.J0001.00 SPECIFICHE TE ... : f.e.m., escluso basamento
10.- SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorno di presenza

in cantiere
SOMMANO 1 m³ 1,3500 268,44 362,39 92,63 25,560

13 OPERA: Struttura di conglomerato cementizio; impiego: pilastri | travi | corree |
LOM241.OC solette | murature vani scala-ascensori; spessore [cm] >= 17; resistenza a
.EEA.a10.E0 compressione [classe] = ... ICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] <=
000.J0001.01 30 ; criterio di misurazione: per metro cubo pompato di calcestruzzo
10.b SOMMANO 1 m³ 21,2890 270,70 5 7́62,93 526,16 9,130

14 OPERA: Trincea di terreno generico; geometria/forma/aspetto: parete verticale;
LOM241.OC profondità [m] <= 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³.
.EEA.c09.A6 Escluso: terreno ... o a cassone ribaltabile; portata [t] <= 5,0
401.Na000.0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere
050.b SOMMANO 1 m³ 61,2500 27,09 1́ 659,26 703,03 42,370

15 OPERA: Sbancamento di terreno generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di
LOM241.OC murature fino a 0.750 m³. Escluso: roccia.
.EEA.c09.A6 LAVORO: Scavo. Incluso: spianamento e configurazione fondo  ... o a cassone
402.Na000.0 ribaltabile; portata [t] <= 5,0
005.b SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere

SOMMANO 1 m³ 1́ 875,0000 20,98 39 3́37,50 11́ 561,29 29,390

16 OPERA: Strato di pavimentazione di bitume generico.
LOM241.OC LAVORO: Taglio.
.EEA.c19.D1 SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con fresa a disco. OP1 OPERA: Strato di
200.F0000.0 pavimentazione di bitume generico.
250.- SPECIFI ... t] <= 0,1; incluso: disco o scalpello

SPECIFICHE TECNICHE: manuale; criterio di misurazione: ore di presenza in
cantiere

SOMMANO 1 m 12,0000 1,79 21,48 11,49 53,500

17 OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso;
LOM241.OC impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] >=
.ITA.a02.D1 62.
201.J0009.02 LAVORO:  ... CNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000;
65.- criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere

SOMMANO 1 m² 36,0000 10,70 385,20 19,80 5,140

18 OPERA: Strato di base, ad elevate prestazioni di conglomerato bituminoso;
LOM241.OC geometria/forma/aspetto: due strati | tout-venant; impiego: opere stradali; spessore
.ITA.a04.D0 [cm] = 12.
900.J0009.00 LAVORO: Fo ... CNICHE: capacità contenitore rifiuti [m³] = 3, resa [m³/h] = 87000;
20.- criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere

SOMMANO 1 m² 36,0000 28,15 1́ 013,40 39,12 3,860

19 Berma e/o scogliera per rivestimento spondale, scarpata, pennelli, briglie e soglie in
NP02 pietrame di cava non gelivo in blocchi generici, compatto e fortemente resistente

all'abrasio ... o meccanico (escavatore).
Stabilizzata su letto di betoncino in cls (Rck 300) ed accuratamente intasata negli
interspazi

SOMMANO mc 749,3000 140,34 105 1́56,76 9 6́21,01 9,149

20 Conferimento a siti autorizzati di materiali da scavo qualificati sottoprodotti (art. 184-
NP03 bis D.Lgs. 152/06), esclusi il carico, il trasporto, compresa la predisposizione della

doc ... lle sostanze inquinanti inferiore ai limiti di Colonna A (Tabella 1 - ALL. 5 alla
Parte IV, Titolo V, del D.Lgs. 152/06)

SOMMANO t 3 8́04,7104 9,49 36 1́06,70 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 225 4́15,63 32 7́10,74 14,511

----------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 225 4́15,63 32 7́10,74
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R I P O R T O 225 4́15,63 32 7́10,74

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

21 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli
SIC.SPCL apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

per lo spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari
delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 100,0000 16 8́33,09 16 8́33,09 0,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 16 8́33,09 0,00 0,000

T O T A L E   euro 242 2́48,72 32 7́10,74 13,503
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 225 4́15,63 32 7́10,74 14,511

C:001 Canale di guardia euro 190 3́16,73 25 6́00,22 13,451
C:002 Attraversamenti euro 29 8́33,19 4 5́89,33 15,383

C:002.001
 
    attraversamento stradale euro 29 8́33,19 4 5́89,33 15,383

C:004 Opere forestali euro 5 2́65,71 2 5́21,19 47,879

C:004.003
 
    Opere forestali relative al canale euro 5 2́65,71 2 5́21,19 47,879

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 16 8́33,09 0,00 0,000

TOTALE  euro 242 2́48,72 32 7́10,74 13,503

 
    Data, __________

Il Tecnico
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COMMITTENTE:   [CME_Luco.dcf   (\\192.168.77.201\commesse\1103-VARESE\23.53.WE_PianaLuco\300-PE\Elaborati\)  v.1/22]

A   R I P O R T A R E 
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